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Zmluvy o dielo na stavebné price
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni medzi

L

Zmluvné strany

Fhotavitel: Obecny urad Imel
Obchodné meno spolo¢nosti: TOPSTAV E&A s.r.o. L
Adresa sidla spolognosti: Modrany 50, 946 33 Modrany L0.3. K018 o= 15 %R/
1¢0: 46 528 741 Slenpey. (SO
DIC: 2023407122 Ae2/Aors | 797/4073
IC DPH: SK2023407122 e Vibawliers,
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'iia, a.s.

IBAN: SK58 0900 0000 0050 6960 1915

Zast(peny: Anton Edes

Tel: 0905 816 371

E-mail: info@topstavea.eu

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel’:

Nézov: Obec Imel’

So sidlom : Obecny trad Imel’, Nam. Jozefa Blaskovicsa 507/11
946 52 Imel

Zastlpeny : Ing. FrantiSek Tyukos - starosta

ICO: 00306479

telefénne ¢islo: 035/768 61 01

e-mail: starosta@obecimel.sk

Web: www.obecimel.sk

(d'alej ako ,,objednévatel™)

L.

Uvodné ustanovenia
2.1 Thto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan{ a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov na predmet zékazky ,ZniZenie
energetickej narofnosti budovy materskej Skoly“. Objednévatel’ vyhldsil verejné
obstardvanie Vyzvou & 16910 - WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania &.
241/2017 zo dfia 07.12.2017.
2.2 Do predmetného postupu zadévania zdkazky predloZil sitaznt ponuku aj zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych pontk predloZzenych v ramci predmetného postupu
zadévania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu




dohodnit’ podmienky a sposob realizdcie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej verejnej
sutaze.
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Predmet zmluvy a Gcel zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy materskej Skoly*
v silade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddelitelnou sicastou
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit' dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a
v rozsahu podla projektovej dokumentacie , ktorii vypracoval zodpovedny projektant zo
spolognosti Projekting SGT s.r.0., Zeleznitna 6, 945 01 Komérno.
12 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v siilade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje
odovzdat vykonané dielo objednévatel'ovi riadne a vas. Stdast'ou diela je dodavka a montaz
vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré st uvedené v
podrobnej 3pecifikédcii diela (sucastou tejto 3pecifikdcie je rozpolet a presna $pecifikdcia
diela).
3.3 Stéastou diela je aj stavebna, technick4 a prévna dokumenticia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skaikach, revizne sprévy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manuily, ako aj akékol'vek d'alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spdsobilé osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otézky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel’a upozornit' a/alebo ktora by mohla komplikovat realizdciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze ma $tidium podkladov a pripravu realizécie dicla mal
dostatoény dasovy priestor aso vietkymi relevantnymi skutofnostami sa podrobne
obozndmil.
3.6 Stéastou diela su aj tie prace a dodévky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej otganizdcie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany udel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat' zabezpe&ené finanéné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemd Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentéciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
vieobecnymi zdvéznymi prévnymi predpismi a inymi aplikovatePnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial' je pouzitelné na dojednany
ugel a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.9 Sikast'ou predmetu zmluvy si Specidlne stavebné price (§ 43g z.¢. 50/1976 Zb. v
zn.p.) - zabudovanie otvorovych konstrukcii do stavby. Zhotovitel zabezpeti realizdciu
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Specidlnych stavebnych prac v silade s poziadavkami na udelenie licencie alebo osvedienia
alebo inym rovnocennym postupom, ktory vyhovuje poZiadavkdim na udelenie
licencie/osvedéenia, na zabudovanie vonkaj$ich otvorovych konstrukeif do stavby, Technicky
2 skiSobny (stav stavebny , n.o. Studena 3, 821 04 Bratislava, SR. Licencia na zabudovanie
vonkajsich otvorovych konitrukcii do stavby, é&islo 17/262/LIO platnd do 22.06.2020.
Licencia vydané pre spolognost PROSPECT, spol. s.r.0., J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky.
Osved@ena képia prisluSného dokladu je prilohou & 6 k tejto zmluve.
3.10 Sucast’ou predmetu zmluvy si $pecidlne stavebné prace (§ 43g z.&. 50/1976 Zb. v
zn.p.) - Upravy vonkajSich povrchov obvodového plésta s kontaktnym tepelnoizolaénym
systémom — ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). Zhotovitel' zabezpe&i
realizdciu Specidlnych stavebnych prac v silade s poZiadavkami na udelenie licencie alebo
osvedCenia alebo inym rovnocennym postupom, ktory vyhovuje poZiadavkém na udelenie
licencie/osvedenia, na tepelnoizolaéné prace ETICS, Technicky a skiiSobny Gstav stavebny ,
no. Studend 3, 821 04 Bratislava, SR. Licencia na zhotovovanie vonkajsich
tepelnoizolaénych kontaktnych systémov, &islo 17/319/LIE platnad do 10.08.2018. Licencia
vydand pre spoloénost TOPSTAV E&A s.r.o., 946 33 Modrany 50. Osved&end képia
prisluSného dokladu je prilohou & 7 k tejto zmluve
3.11 Zhotovite' je povinny zabezpetit, aby podas doby realizicie projektu a udrzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porugenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ Je povinny vrétit’ NFP alebo jeho &ast
vo vyske, ktord je imerna obdobiu, potas ktorého doglo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
3.12 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 -2020 z Opera&ného programu Kvalita ¥ivotného prostredia az vlastnych
zdrojov objednévatel’a.
3.13 Zmluvné strany beri na vedomie a redpektujl, Ze zdkazka financovana z fondov EU,
ohladom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan&nej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné orgény odhalia akikol'vek
nezrovnalost, alebo k schvaleniu nedéjde najneskér do 3 mesiacov od vzniku tejto udalosti, je
ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena od zmluvy odstlpit. Schvélenie zdkazky v
ramei kontroly prisluSnym kontrolnym orginom je zaroveii podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
IV.

Miesto, ¢as a spdsob plnenia
4.1 Predmetom obstardvania je dielo na budova materskej Skoly v obci Imel, Zdravotnicka
ul, budova materskej koly sip. & 622. Materskd ¥kola je sicastou Zakladnej Skoly
s materskou $kolou, ktord je vo vlastnictve zriadovatefa — obce Imel, Zékladna skola
s materskou Skolou mé prévnu subjektivitu (ICO: 37866788, DIC: 2021669463).
4.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat stavebné prace za 45 celych kalendérnych dni po
oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objedndvatel'om v lehotach podla vecného
a Casového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).



43 Nedodrzanie terminov v silade s vecnym a &asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje objedndvatela na okamZité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznémit' objednévatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych préc a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukondenia stavebnych prac.

45 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukon¢eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednévatel'ovi predloZit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovani skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo
sa a7 do &asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

46 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednévatel toto dielo prevziaf aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opréavneny prerusif préce na diele v pripade zésahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a bréni jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgdnu, pokial nemdZe predpokladat, Ze by povinna zmluvnd strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstrénit’ a taktieZ, #e by mohla tito prekézku
v dase vzniku zvizku predpokladat. Za zésah vy$Sej moci sa povaZuje najmd vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny 3trajk, uskuto€nenie archeologického
prieskumu, zatatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivogichov
v lokalite, v ktorej sa ma nachddzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych orgénov, ktoré brénia vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objedndvatel’a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerudenie musi byt’ pisomne
odsthlasené objednavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednévatel'a. V pripade, ak
objednévatel’ s prerufenim préc na diele pisomne nesuhlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préc je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zédklade
pisomného stanoviska objednévatela podTa predchadzajucej vety.

410 Termin ukondenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a Casovom
harmonograme sa automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlZuj:

a) o dobu oprdvneného prerudenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajiicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonévat' dielo z dovodu na
strane objednavatela, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objedndvatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, podas ktorej zhotovitel' neméze vykonavat dielo z dévodu vykondvania alebo
nevykondvania prac tretich oséb zabezpetenych alebo poverenych objednévatelom
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v suvislosti so staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt' spisany s objednavatel'om pisomny
protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktord je platnd a zdviizna
pocas celej doby vystavby aZ do uplného a riadneho ukonéenia diela.
3.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 265711, 22 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 53 142, 24 eur
5.1.3 celkova zmluvné cena vratane DPH 318 853, 46 eur
(slovom tristoosemndst'tisicosemstopét'desiattri eur 0,46 centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznafenim ,,Nie som platcom DPH*.
5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za Ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahffiaju vietky ndklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zGZit' alebo roz8irit’ rozsah jednotlivych préc a dodévok
realizovanych v rdmci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani
tychto prac a dodévok uplatiiujii jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej kalkuldcie, ktort je zhotovitel' povinny predlozit
objednévatel’'ovi vopred na pisomné odstihlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vrdtane vSetkych vyrobnych, prevddzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj ndkladov na sidvisiace plnenia vritane
doddvatel'skej dokumentécie, revizii, ski$ok, atestov a certifikdtov a d'aldich obdobnych
nakladov a réZii, ktoré s potrebné na kompletnii realizdciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.
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VI
Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovanid mesaénymi faktirami, priéom faktira bude vystavena na
zaklade Supisu vykonanych pric za uplynuly kalenddrny mesiac odstihlaseného
objednavatefom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych prac a doruéi ju objednavatelovi.

6.2 Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskuto&nenych za kazdy
mesiac najneskdr k 15. ditu nasledujiceho mesiaca. Objednévatel sa zaviizuje, Ze v pripade ak
stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych préc,
odsthlasi predloZeny Supis vykonanych préc do desat dni odo diia jeho predlozenia
zhotovitefom; ak objednavatel’ do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu vykonanych pric
neoznémi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, e s predlozenym Supisom vykonanych
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oedc sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky,
sudti odstrnené vzéjomnou dohodou objednavatela a zhotovitela. Ak k dohode neddjde,
shotovitel je povinny postupovat’ podl'a poZiadaviek objednavatela.
63 Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotovitefovi koneina cenu za dielo na zaklade
srotokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
sdovzdani diela predlozit objedndvatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.
6.4 Faktira kone¢ného vytctovania bude vystavend do 15 dni od preberacicho konania, na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitela.
65 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej priraZky.
56 Cena za dodanie tovaru, uskutodnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢&.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon o cenéch.
6.7 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatelom, na zhotovitefom  vystaveni faktGru, ktorej
splatnost je do 60 dni odo diia jej doruéenia objednévatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne
konstatujt, ¥e dohoda o lehote splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zéviizkového vztahu zaloZen¢ho zmluvou.
6.8 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor3ich predpisov. Objednavatel je oprévneny namietat vecnu a formalnu
sprévnost a Gplnost faktiry & jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktary do sidla objednéavatela.
6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnii pre administrativnu finanéna kontrolu
prislusnej Ziadosti o derpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objednavatelom za G&elom financovania ceny podl'a faktary a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prisluSnych riadiacich a kontrolnych orgénov, bude v
pripade omeskania objednévatel'a s Ghradou takejto faktiry mat zhotovitel’ narok na tGhradu
arokov z omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.
6.10 Za okolnosti vylutujice zodpovednost sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
ometkanie prisluiného riadiaceho orgénu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, orgénov kontroly a auditu, Eurépskej komisie a inych orgdnov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednévatel’a zhotovitel'ovi.
6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zélohovi platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitefovi prévo na vystavenie
faktlry objednavatelovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vietky &asti diela spogivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdZnych prac,
dodat’ kompletne v najvys3ej predpokladanej kvalite, zodpovedajiice] schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé €asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objedndvatelom, tj. vstlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
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wcimickymi poziadavkami na tovar amusia byt vstlade s podmienkami realizagnej
s sizove] dokumentdcie a vykazom vymer, nevynimajiic pokyny objednavatel’a.

© = Pokdal pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skasok, osvedéujicich
Ssednme viastnosti diela, alebo jeho asti, zhotovitel je povinny zabezpedit' uskutoénenie
“em0 skisok pred odovzdanim diela za Géasti objednavatela.

"= Zhowovitel poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prdc, vritane
pouiitich materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dila podpisu protokolu
* “dovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
sesiytuje ich vyrobea osobitni zéruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
ziruing doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

T4 Vopripade ziniku zdviizku zhotovitela zhotovif dielo bez toho, aby doslo
¢ protokolamemu odovzdaniu diela, zadina zdruénd doba plynat odo diia zéniku zavizku
motovitela zhotovit dielo.

"5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zadina plynat’ zaruéna lehota za
sceiend. samostatne funként &ast diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
mesiedujlci defi po odstrdneni poslednej vady anedorobku. Po odstrdneni vady alebo
sedorobku s zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

75 Pofas zéruénej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a néklady, t. j.
Sezplatne po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatela odstranif vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.

7.7 Zhotovitel je povinny pristpit’ k odstrdneniu zérugnej vady bez zbyto&ného odkladu a to
=2 neskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vaddch
sstatnych. Pri odstrafiovani zéruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat tak v silade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spraveu diela, Ak je predpokladani doba
odstrénenia zérucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny ozndmit tito skutoénost
sisomne najneskor v lehote 3 dni od obdr#ania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zéruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
“icla 2 zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutodni v poslednom mesiaci zaruénej
2oby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukondeni zarunej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedi v protokole, priom zhotovitel' je povinny ich odstranif v stanovenej
izhote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstréneni vid bude tito skutonosf
protokoldrne zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, md objednévatel’ pravo odstranit’ vady s4m alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitel'a.

79 Uspedny uchadzaé je povinny po nadobudnuti Gginnosti zmluvy o dielo dorugit
objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov dod4vatela
(dalej len ,zabezpeka“). Verejny obstardvatel je opravneny uspokojit si zo zébezpeky svoje
naroky z vad diela, ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté
v dosledku odstapenia od zmluvy a iné néroky, ktoré nebudd uspe$nym uchddzaom riadne
2 vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou podas celej doby zhotovovania diela. Bankové zdruka musi byt’ platnd
2 vymihatelnd po celd dobu vykonania diela, tj. az pokym dodévatel' riadne a véas




mevvhotovi a neukonéi dielo a objednévatel’ takto dokon¢ené dielo bez vad a nedorobkov
meprevezme v stilade s podmienkami zmluvy.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zékonnika, musi byt' vydana vo
forme  asobsahom akceptovatelnym pre objedndvatela, ako neodvolatelnd a
sezpodmienednd bankové zdruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podl'a ktorej prislusnd
semomovana slovenska banka alebo pobotka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej
republiky vyhlési, Ze uspokoji objednévatel'a na zéklade pisomného ozndmenia objednavatel'a
adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zdvdzky vyplyvajice mu zo
zmluvy avieobecne zavidznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pti
wvhlaseni konkurzu. Zhotovitel je oprdvneny nahradit’ bankovi zéruku zloZenim sumy
predstavujlcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notdrskej ischovy, alebo na uget
sbiednavatela alebo vinkulovanim na svojom Ggte v banke v prospech objednavatel'a a to
poéas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode
sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvy a objedndvatel’ mé prévo od zmluvy odstapit’.

VIIL

Postup a organizicia prace
81 Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitelovi azhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizdcie prac.
£2 O dobu omeskania objedndvatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objednévatela
sa tato lehota prediZi o jeden dei.
8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonéavat vSetky prace spdsobom, ktory povaZuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Ulelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,
zmluvnych terminov, pldnom organizacie vystavby, koordinécie préc s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat objednavatelovi potas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a poZadovant sGinnost’
8.5 Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahmuté v cene diela.
86  Zhotovitel uhradi polas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpeGenia ich dogasnych pripojov amerafov. Vtejto sivislosti nepoZaduje od
objednévatela Ziadnu stiéinnost’ &i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ v3etky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch
zapisovat' udaje o Sasovom postupe préc, ich akosti, idaje o polte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik kon&i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zdstupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych orgénov 3titnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika &itateIne zapisuje a podpisuje stavbyveddci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'aldi postup préc. V3etky strany stavebného dennfka musia byt o€islované.
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Wiz iednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho
mide do stavebného dennika vykondvat' potrebné zéznamy iba objednavatel, stavebny dozor,
swacovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné orgény 3tatnej spravy.

$11 Pokial' stavbyvedici nestihlasi so zépisom, ktory vykonéd objedndvatel alebo nim
sewereny zastupea, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje vecné
2 sddvodnené stanovisko.

#12 Povereny zéstupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
~somne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom, ak
sodpovedajl skutognosti.

i13  Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'alSim
sestupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
ssotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit objedndvatelovi vykonanie
Jodatoéne] kontroly a znaat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel’ nedostavil
=2 kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, méZe zhotovitel' pokraovat' v realizacii diela. Ak
iast na kontrole objednévatelovi znemozni prekdZka, ktord nemohol odstranit, mbZe bez
shvioéného odkladu pozadovat' vykonanie dodato¢nej kontroly.

i 14 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
shiednivatel'a na G&ast’ pri vykondvani skudok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa
sbiednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez
ieho Géasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednévatelom viest' podrobny technicky
zarnam o vykonanych skiskach.

£15 Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit' zdpisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a moZe k nim dojst iba za vyslovného
sisomného sihlasu objedndvatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

%.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prdc, za
bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
astamych nim pozvanych osob na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpednosti prédce a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znalenim vzmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poziadavkdch na bezpetnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlsky a zakony
tkajiice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ préc moZe byt vykondvané za plnej
prevadzky objednévatela a zaviizuje sa zabezpedit' a oznagit' stavbu tak, aby nedoslo k drazu
zamestnancov objedndvatel'a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym 3titnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznédmit’ neodkladne aj objedndvatel'ovi za idelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel' na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej ddrZbe zaruCena
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sofadovana mechanickd pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpe€nost, hygienické
swiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

120 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vetok
semad. ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

§21 Zhotovitel je povinny zh&astiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré
swde v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednadvatel’. Objedndvatel’ minimalne 3 pracovné
&= vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

% 22 Zhotovitel' podas uskutodtiovania prac nesmie svojou Einnost'ou bezdévodne obmedzit
sivmulost prevadzky objednévatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej
sasobnosti. Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutofni dobu obmedzenia plynulosti
srevadzky je zhotovitel povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

% 23 Objednévatel si vyhradzuje pravo vykézat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak péjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st
povinni takito vykadzana osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v ddsledku vykézania
medodlo k narudeniu plynulosti préac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného
prispevku za GCelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na
vvkon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF - zakon & 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych
strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zakon o
finan¢nej kontrole a audite — zdkon &. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej Zmluvy o
nenavratnom finan&nom prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnif tymto orgdnom riadne a v¢as v3etku potrebnd si€innost. Porusenie tejto povinnosti
Zhotovitela je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opréviiuje objedndvatela od zmluvy
odstipit’.
Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu
a nimi poverené osoby,
c) Najvy3si kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikany organ a nimi
poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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%2 Objednavatel je oprdvneny kontrolovat' spdsob uskutognenia diela zhotovitelom
srostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel'a.

%3 Zodpovedna osoba objednévatela je oprévnena pri zisteni vad v pricbehu vykonu prac
sozadovat , aby zhotovitel' takéto vady odstrénil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.

%4 Pravidla pre zmenu subdodavatefov poas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela podas trvania zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskdr v defi, ktory predchddza ditu , v ktorom ma zmena subdodévatel'a nastat
sznamit objedndvatelovi zmenu subdodavatel'a.

‘

ah

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ po¢as celej doby vykondvania diela uzavretd poistni zmluvu
vztzhujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich strén spdsobené
prevadzkovou &innostou, vratane stavebno-montaZnej Sinnosti, t.j. &innosti, ktord podla tejto
zmluvy vykonéva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujlicej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpeénost a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrziavat’ bezpetnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, &innosti arizik na pracovisku objednévatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hludnost, pradnost, emisiu, exhaldtov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni objednévatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
Zinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatel’a alebo d’alSich
o0séb, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpefnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnoprdvnych predpisov
a s nimi stivisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na Ggely tejto zdkazky sa za subdodévatelov povazuje hospodérsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomni odplatnii zmluvu na plnenie ur€itej Casti
zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy poéas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, & zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ vodi
subdodévatelom zhotovitel'a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzdé
objednédvatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade poruenia zmluvnych zévizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankcidch:
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11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukon€enim diela, je zhotovitel’' povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy
defi omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd objednévatelovi aj
v pripade nedodrzania zavéiznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omedkanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zagatim vykondvania prac
na diele vo vy3ke 200,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,

11.1.3 omedkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s néstupom na
odstréanenie vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zalaty deii ome3kania,

11.1.4 pri porudeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznikd
objednavatelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé
jednotlivé poruenie.

112 Zhotovitel ma pravo poZadovat od objednévatela trok z omeSkania v pripade, ak
smiednavatel nezaplati niektorti zo spltok ceny za dielo podla splitkového kalenddra
svoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia
dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vieobecne zdvéznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednévatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu $kody, ktora mu
vanikla v ddsledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ahfadu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoného
dkladu poruSent povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat' dielo véas.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapoCitat svoju pohladévku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohl'adévke objednévatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchédzajuceho pisomného stihlasu objednévatela postlpit na tretiu osobu akékol'vek
néroky. ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknd.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnif objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v siivislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu nérokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgdnov verejnej sprdvy alebo tretich osob voti
objednédvatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankeii.

XIL
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objedndvatel'a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel' za $kody na diele.

12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za 3kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

123 Vgetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitefovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednévatela, zostdvaji jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
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s b ich prevzatia. Po splneni svojho zévizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
S dokumenty vratit’ objednéavatel'ovi.

"2 & Daom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
s Skody na lom na objednavatela.

2 5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ?e kaZdd povinnost uloZend zhotovitel'ovi touto
== wvou alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatnd, o zhotovitel' berie na vedomie
» mema vodi tomu Ziadne vyhrady.

XIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

31 Objednavatel prevezme dielo dokonfené v sillade stouto zmluvou od zhotovitela
sssomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel.
Ssotokol bude podpisany tatutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.
132 V pripade, ak objedndvatel’ odmietne prevziaf' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
seerebntl siéinnost v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v silade
: wstanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
» odovzdani a prevzati diela odmietne podpisaf, bude dielo, pripadne jeho prisluina &ast
sowvazovana za odovzdand v stlade s touto zmluvou a zhotovitel' je zroveil opravneny od
=0 zmluvy odstlpit.
133 Objednévatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bud( zhotovené podl'a zdviéznych noriem
s predpisov tak, aby sluZili kurSenému Glelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt véd
2 nedorobkov na diele, nepredstavujticich prekdzku uZivania diela, nepredstavuje podl'a tejto
smiuvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
sdstranit’ v primeranej lehote. '
134 Za defl odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
dicla.
13.5 Najneskér 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
sbiedndvatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
Zokumentécie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na ditovych
=osi¢och sa uskutoéni najneskdr do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzat{ diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednédvatelovi v dvoch
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podl'a

skutodného stavu vykonanych pridc v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,

ktoré st siéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.

v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedCenia o vykonanych skidkach pouZitych materidlov,

- Z4pisnice o prevereni préac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyski3ani zmontovanych zariadenti,

- doklady o vykonanych funkénych skiaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden,
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=% Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materiél
== st=venisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
2 10 éni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstiipenie od zmluvy
&1 Objedndvatel je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
& mhotovitel bezddvodne neprevzal stavenisko,
* zhotovitel’ sa dostal do ome&kania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti
‘esminom uvedenym v €asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
< zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
socmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi
sravnymi predpismi a technickymi normami,
£ zhotovitel’ nezadne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
=z strane objednadvatel'a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
¢ objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodéavatel’a, ktory
sespifia podmienky Gasti tykajlice sa osobného postavenia a existuji u neho d6évody na
wyiilenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani; a nie je
spravneny dodavat tovar, uskutoliiovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu vo vztahu
& %2 asti predmetu zdkazky, ktorG ma subdodavatel’ plnit,
© zhotovitel je v likvidacii, vogi zhotovitel'ovi bolo zagaté konkurzné konanie alebo
reftrukturalizaéné konanie,
2 2k zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
=) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktord sa povaZuje za podstatni.
142 Odstapenie od zmluvy nadobida u€innost’ diltom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zédkonnika.
4.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
2! vykonat' vSetky potrebné opatrenia za u¢elom zabréanenia $kody hroziacej objednavatelovi
v stvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,
o) odovzdat’ objednavatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokongenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokonéenie diela,
¢) vypratat, opustit a odovzdat' objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
2ginnosti odstpenia,
d) pisomne informovat' objednavatela o vsetkych skutodnostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.
144 Zhotovitel' berie na vedomie a reSpektuje, ¥e zdkazka financovand z fondov EU,
ohladom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finanénej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prisluiného Riadiaceho orgénu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgénu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost, alebo k schvéleniu neddjde najneskér do 3 mesiacov od vzniku tejto
skutoCnosti, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran oprévnend od zmluvy odstlpit’. Schviélenie
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sy v ramei kontroly prislusnym kontrolnym organom je zédroven podmienkou
ssdnadnutia G¢innosti zmluvy.

& = Ofsednavatel’ mé pravo odstipit od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o
seswvmeuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednédvatelom ako
w maclom nendvratného finanéného prispevku za ufelom financovania Plneni podla
Zmouwy. a to bez ohl'adu na pravny titul skonenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
semswrzineho finanéného prispevku.

XV.
Dorudovanie
%0 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
dorséeny druhej zmluvne;j strane, sa bude povaiovat za doruéeny

5 12 druhy pracovny deﬁ ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi
me=pravu , ak bol odoslany postou alebo,
513 vden faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
sescovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujici po dni odoslania, ak bol
Zokument zaslany faxom a dorudeny druhej zmluvne;j strane.
5 2 Pri preukazovani doru€enia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doru¢eniu
#eho Ze obélka, ktorda obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola
wdoslana ako doporucena zasielka alebo, Ze faxové sprava bola riadne adresovand a odoslan
2 2= odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy mdze predloZit' potvrdenie o faxovom prenose (
+ ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
153 Ak sa pisomnost’ doru¢end faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;j
pre plnenie tejto zmluvy, je dorulovanie voéi adresdtovi Ginné len v pripade, ak je
sisomnost doruend adresdtovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorugenia faxom.
XVL

Zavereéné ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Schvélenie zédkazky v ramci kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom je zaroven
podmienkou nadobudnutia i¢innosti zmluvy.
162 Zmluva je vyhotovena v Styroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednévatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel'.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto¢niovat’ vyluéne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,
16.4 Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécif
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
z informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouZif, alebo poskytnit' informécie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
osobdm bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
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16.5 Zmluyné strany berl na vedomie, Ze tito zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla
sékona & 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prdva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamy3lané vztahy sa budd riadif, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prisludnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zéviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuji rie&it pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vz4jomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitelnym, nem4 to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizujl, Ze takéto neplatné alebo neuskuto&nitené ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliziie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznmili, priom vietky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruji slobodnd
a véarnu volu zmluvnych strén, ktord nebola prejavend v tiesni ani za nipadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10 Neoddelitelnou st€astou zmluvy si:

Priloha & 1 Navrh na plnenie kritérif a

Priloha &. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha &. 4 Zoznam subdodévatel'ov na predmet zékazky PROSPECT, spol. s.r.0., J. Simora
5,940 01 Nové Zamky

Priloha & 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha & 6 Licencie/osved&enia, na zabudovanie vonkajdich otvorovych konstrukeil do
stavby

Priloha &. 7 Licencie/osvedenia, na tepelnoizolatné prace ETICS
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V Imeli. dita./4:.0.00 ¢ V Modranoch, dia. ... ¥
Objednévatel : Zhotovitel :

Ing. Franti$ek Tyukos - starosta Anton Edes — konatel’



