Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanovenia § 516 a nasl. zakona €. 5§13/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

Gi. .
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavater :

Mazov Obec Imefl

1CO: 00 306 479

DIC: 2021029307

Sidlo MNam. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 948 52 Imel
Zastupenie: Ing Frantidek Tyukos

Bankove spojenie Prima banka Slovensko, a.s

IBAM: SK40 5600 0000 0008 0119 2014

Telefdn +421 353 V63 61 01

E-mail starosia@obecimel sk

idalej ako objednavatel)

1.2.  Zhotovitel:

Obchodng meno Adara Slovakia, s.r.o.

Adresa sidia A, Felcana 27, 920 01 Hlohoves
Statutarny organ Ing Anton Kudela - konatel
Osoba zodpovedna za pinenie zmiuvy: Ing. Anton Kodsla

GOy 36 232 335

IC DPH SK2020172979

Hankove spojenia: Tatra banka

I5AN SKES 1100 0000 0026 2123 1038
Telefén 0805 305 337

E-mail nfo@adara sk

Uda; o zapise; OR Q8 Trnava, Odd. Sro, viozka & 11495/T

idalej len  zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejfto Zmiuvy o diele (dale] len zmluva®) j& vysledek verejiného
obstaravania vzmysle zakona & 343/2015 Zz overejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakoroy v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zaken o vergjnom obstardvani’) na
predmel obstaravaria Rekonstrukcia viacuéelového ihriska a tribiny v areali 25 Imel™,

Gl
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zakazky je rekonstrukcia povrchovej vrstvy viacuéelového ihriska a tribdny
v aredli ZS Imel. Navrhuje sa odstranenie existujiceho umeléha ravnika s kompletngmi vsyom
z presku a granulatu, Povrch bude nahradeny novym umelym travaikom Koncovy povrch travnika
bude z umeléha travnik 2o veypom z piesku a korkového vsypu, (dale) a) ako dielo)

21, Dielo sa bude realizoval vsdlade scenovou ponukou (naceneny wvykaz wvymer)
predloZzencu zhotovitelom, kloré uriujl charakteristiku diela (Priloha ¢ 1 fejlo zmiuvy o
dipfa) a Vyzvou objednavatela na predkladanie cenove| ponuky na predmet zmiuvy.
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Lizavretim tejto zmiuvy o dielo zmluvné strany prejavul svoju vilu dohodnd! podmienky a
spdeob realizacie predmetu zrmiluwy.

Zhotovite! je podfia teito zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto &lanku
zmluvy v sdlade s predioZencu  cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a
podla pokynov objednavatefa Zhotovitel sa zavazuje odovzdal vykonané dielo
objednavatelovi riadne a véas Siéastou diela je dodavka a montaz vietkych vecl kioré
boli uvedend v ponuke zhotovitela ako a) vecl, ktoré sl uvedené v podrobne) Specifikacii
diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpotst a presna Specifikacia diela); za spravnost a
uplnost podrobne) Specifikacie diela zodpoveda rhotovitel, Soéastou diela je a; stavebna,
technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotiivych poloiek, doklady o vykonanych
sklgkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatelske manualy. ako aj akékolvek dalsie
listiny, ktorych dolofenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklost, vistky listiny musia byt vwwhotovené v slovenskom jazyku, Zhotovitel
yyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil 2o vaetkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skisenostami v prisiudnom odbore nema Ziadne otazky &i pripomienky. Takhez
skontrolaval prediofengd podklady atielo nevykazujd Ziadnou wvadu, na ktord by mal
objednavatela upozornt afaleho ktora by mohla kemplikovat realizaciu samotneho diela.
Dalej zhotovitel wyhlasuje, Ze na Stodum podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Easovy priestor aso vietkymi relevantnyml skutolnostami sa podrobne
oboznamil

Stcastou diela su & te prace a dodavky, ktoré nig s0 v ponuke zhotovitela vysiovna
uvedend, ak ide o prace a dodavky. ktorych potreba vyplyva z befnej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelene| dodavky alebo
by neplnilo poZadovany Ofel alebo, ak ich potreba cbyykle vyplyva z povahy diela

Zhotovitel sa zavidryje vykonatl dielo vo viastnom mana a na viastnu zodpovednost

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotoveng v silade s touto zmiuvou prevziat’ a zapiatit' zaf
dohodnuit cenu podia platobnych podmienok dohodnutych v tedo zmiluee

CL 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Cigle musi byt zhotovené v sdlade s podmienkarmi uvedenymi v ol 1L tglo zmiuvy, nesmie
mal Zadne wvady anedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu zlebo spésobujice
rychigpdie  opotrebovanie diela. Prace, ktoré wykazujl uz vpnebehu realizacie
nedostatky alebo si v rozpore 5 STN. musi zhotovitel na viastné naklady nahradit
hezchybnymi pracam:

Zhotowite! realizujuci zmluvne dohodnuté prace je powvinny dokladovatl kvalilu vykonanych
prac od zahajenia po ukonéenie diela dokumentmi (nagr.):

atesty vyrobkov, certifikaty

doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov
- - Zapisom o odovzdani a prevzati diela,

Zhotovitel ruéi za skutofnost, Ze zabudované materialy a dodavky digla su prve] akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom
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CL v
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, kiora j@ platna a zavazna
potas cele| doby zhotovenia diela aZ do dplngho a riadneho ukonéenia disla

Cena diela celkom:

zmiuvna cena bez OPH 61.370,00 EUR
sadzba 23 % DPH 14.115.10 EUR
zmluvna cena vratane DPH 75.485,10 EUR

islovom Sedemdesiatpattsicstynstoosemdesiatpat eur a desat centov)

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zafalim prac ako a) v priebehu realzacie diela
upravit rezsah vykonanych prac uvedenych v prilohe £ 1 — vykaz vwmer v zavislosti od
technickych podmienok a skutoéného stavu inZinierske) stavby uvedens] v bode 2.1, &l 1|
tejto zmluvy, fen do vysky ceny diela uvedene| v bode 4.1 tohto élanku, ktora sa povaZuje
Za cenu maximalnu

Zhotovitel berie na vedomee asifasne sihiasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak dojde kzmene v rozsahu vykonanych prac podfa bodu 4.2 tohto élanku
zmiuvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prisluine] zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit' cenu diela po vykonanej dprave

V zmluvne| cene diela su zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
50 zhotovenim predmetného  diela vratane  wvéetkych wyrobnych, prevadzkovych a
administrativiych  reZii zhotovitela, ako aj nakladov na sdvisiace plnenia wvratane
dodavatelske] dokumentacie, revizil, skufok, ateslov a cedifikatov a dalSich obdabnych
nakiadov a réZil ktoré su potrebné na kampietnd realizaciu vietkych zmiuvnych vykonoy a
ma wykoname diela

Ak zhotovitel' neocenil nigktord polozku, alebo zmenil j8f mnoZstvo oproti cenovej ponuke
ma sa za bo, 28 cenovy rozdiel je zahruty v invch gadzbdch a cenach ostatnych polodiek
ponukove] ceny zhotovitela a preto pemd narck na Ghradu v pripade, 28 negcenend
poloZzka, ako aj zmenend mnoistvo polodky boli poudité na vykonanie diela zavinenim
zhaotovitela

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat' narcky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

aj vlastnych chyb,

B nepochopenia zadania,

o} nedostatkov riadenia a koordinace dinnostl pn priprave a realizaci diela,
d) zvyienia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zodt alebo rozsint rozsah jednotlvyeh prac a dodavok
realizovanych v ramo diela uréeného toute zmluvou: v takom pripade sa a) pri Uctovani
tychto prac a dodavok uplathuju jednotkove zmiuvné ceny uréené podla Prilohy & 1 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodaviky, kloré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovel kalkulacie, kioro e zhotovitel povinny predlozit
abjednavatelovi vapred na pisomné odsdhlasenie.

Znadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie avydisterie zariadenia sltaveniska je
zahrnuté v cene diela

LV
PLATOBNE PODMIENKY

MNa plnenie zmluvy 5a neposkytuje preddavok ani zaloha

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoréd oceni podia polofiek
uvadenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
k tomu wyjadri do 3 pracovaych dnl technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady,
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bude vrateny rhotovitelovi na prepracovanie. Opjednavatel si wwhradzuje pravo chradit iba
zraalizovans a pisomne odsuhlasensg prace a doddavhy

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela,
vio fakturaci 2o splatnostou 80 dni od dorucenia fakiory v pripade, Z2 faklura nema vecng
a formalne nedostatky V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat prislusneg naleditosti,
objednavatel’ ju vrati na dopinenie alebo prepracovania. \V takomto pripade sa prerusi
plynutie. leholy splatnosti a nova lehota splatnosti zadne plyndl ddom nasledujucim po dni
dorudenia apravene] faklory objednavatelov

Konscnu fakturu wystavi zhotovitel! po pisomnom odovzdani a prevzali diela apo
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani diela na zaklade slpisu
skutofne vykonanych a objednavatelom odsdhfasenych prac a dodavok.

Objednavatel si vyhradzue pravo zadrzal 10% 2z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v Zzapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel s vyhradzuje pravo Ofloval vo fakiore vietky zmiuvné pokuty, kiore
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmiuvnych podmignok tejlo zmiuvy

Zmiuvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasujl, ?e jej dojednanie nie j@ v hrubom nepomera k pravam a povinnostiam
vyplywvajiocim zo zavdzkoveho vetahu pre predavajuceho a lakélo dojednanie oddvoedhuje
povaha predmetu pinenia ako @) sposob financovania predmetu zmiuvy (§ 3400 ObZ)

Gl i
CAS PLNENIA
Termin realizaczie disla:

Zahajenie stavby .= do 5 kalendarnych dni od protokoiarneho prevzatia staveniska
Ukondemne stavby . najneskdr do 30, novembra 2025

Dodr#iavania terminu podlia bodu § 1 & podmiensna riadnym & véasnym spolupdsobenim
abjednavatela dohodnutym v tejto zmluve, viak v zavisiosti od podasia a vhodnych
aphkacnych parametrov {feplota, ddzd, vihkost a pod )

Zhotovitel je povinny bez meskania plsomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, kKtora brani alebo stakuje realizaciu predmetu diela dasledkom Sohio je predlZzenia
tasu plnenia podla bodu G.1

Fredmet plnenia podia tejto zmluvy bude ukondeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatefom a zhotovitelfom. Zhofovitel je povinny najneskdr pn odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty adokiady, ktoré budd potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbome)
organizacie pre pouzite na recyklaciu. certfikaty poufitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné K nadnemu uvZivaniv diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat
dielo =a aZ do ¢asu jeho pradioZenia povaZuje za necdovzdanad.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavarue sa
cbhjednavaiel tolo dielo prevzial’ aj v skorsom ponuknutom termineg.

Zhotovitel je opravneny prerusil prace na digle v pripade zasahu vydse] moci, kKlorou j@
prekazka, ®tora nastala nezavisle od vole zmluvne; strany povinneg) pinit a brani jg
v spineni povinnosti uloZene| touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nemdie predpoklagat, Ze by povinna zmluvna strana
maohla tito prekatky alebo je) nasledky prekonat’ alebo odstrant’ a taktie? Fe by mahla talo
prexaiiu v case vzniku zavdzku predpokladat. £a zasah vySse) mooi 58 povaZue najma
vojnovy  konflikt, wyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutoénenie
archeologického prieskumu, zaatie spravnych konani v dasledku vyskytu vzacnych rastiin
alebo Zivofichov v lokalite. v Ktorej sa ma nachadzatl diefo a nadobudnutie pravoplatnosti
rezhodnuti spravnych organay, ktore brama vykonu diala,

fmiuvng strany sa vyslovne dohodii, 2e Fhotovitel je opravneny prerudit prace na diels
v pripade, ak z poveternostnych divodov nemoie dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce)

4
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poZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diefa. Takéto prerugenie musi byt
pisomne odsdhlaseng objednavatelom

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSeni vykonuy
digla podfa tohto ustanovenia zmluvy pisomne informoval objednavatela. \V pripade, ak
cbjednavatel s prerufanim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamiite pokradoval v zhotoven! diela, ak fo neadporuje pravnym
predpisom Slovenske republiky a vwkon predmetnych prac je technicky mozny. Zmiuvné
strany sa dohodli, & zhotovitel nezodpoveda objednavateiovi za vady diela. ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych peoveternostnych podmienck na zaklade
plsomn&ho stancviska objednavatela podfa predchadzajice) vety

Termin ukondenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky { t]
bar podpisama Dodatku k zmiuve o diglo ) predlZujd:

a) 0 dobu opravnenéha prerudenia prac na diele zhotovitelfom podla tejto zmluwvy,

b} o dabu zodpovedajlicu dobe, poctas ktore) nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na
strane objednavatela, o tejto skutonost musi byt spisany s chjednavatelom pisomny
protokol,

¢} o dobu, pocas ktore) zhotovitel nemdZe vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac trefich osdb zabezpeienych alebo poversnych objednavatelom
v suvislostl so staveniskom, otejto skutofnost musl by! spisany s objednavatelom
pisomny protokal.

Gl Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Odovzdania staveniska najneskdr do 10 dni odo dia zaslania vyzvy na prevzatie
slaveniska, vbjeklivne v zavislosli od podasia a vhodnych aplikatnych parameirov (teplota,
dafd, vinkost a pod )

Bezdovodne cdmietnutie prevzatia staveniska rhotovitelom sa povaiue za podstatne
poruganie tejio zmiuvy,

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvorn  svojich  opravnenych osfb zaznamendva a polvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku

Je opravneny Kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania, AR pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma prave Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzrniknute vadnym zhotovovanim diela a dale] ho zhotovoval riadne. V pripade. Ze
zhotovitel v primarang; dobe, dohodnute) v stavebnom  denniku  nevyhovie  tymto
poZiadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy a objednavatel
e ppravneny odstupit od tejto zmiuvy.

Objednavatel urél technicky dozor s preukazatelnou odbormou kvalifikdciou, ktory bude
kantroloval realizaciy  stavebnych prac a odschlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisoval vielky skutoCnosti
rozhodujtice pre rhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavalela denne, K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do ftroch
pracavnych dni, inak sa ma za to. Ze 5 obsahaom zapisu sohlasi
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Zhotovitel 2a bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynml, Zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych strén, rozhodnutiami  a vyjadrenami
dotknutych organov &tatnej spravy

Zhotovitel je vsilade sust § 531 Obchodného zakonnika pavinny bez zbytoéneho
odkladu upazamit’ na nevhodnd povahu afebo vady vecl, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyholovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynalozeni edborne) sphsabilost

Ak zholowitel zistl skryte prekaZzky na mieste kde ma dielo zhatovit’ a Ktore mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny thned takéto prekazky oznamit objednavatelov

Zhotovitel je povinny zabezpelll' dielo proti kraded# a pofkodeniu, Zhotovitel znasa
neberpecenstvo Skady na zhotovovanom diele do doby pisomného adovezdania diela
chjednavatelovi.

Zhotavitel' v pinom rozsahu zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia véetkych osdb
v priestore staveniska avykona take bezpednostng opatrenia, aby nedodlo Kk ohrozeniu
asdh v okoli staveniska na vergjnom priestranstve fabezpeti vo svaje; rédil pracovnikov
caobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborne prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maju prisiugng
kvalifikaciu na vykonanie tychic prac

Zhotovitel zodpoveda za poradok a Gistotu v mieste a potas vykonavania diela aje
povinny v prigbehu wwstavby ocdstrafoval’ na vlastné naklady odpady a nedistcty, kioré 20
vysledkom jeho dinnost, porufemne teflo povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie
zmluvy

Materialy, stavebne disly a vyrobky zabezpeiovang zhotovitelom musia byl dokladovans
carifilkatmi v zmysie zakona & SRP01R 7 7 o pn=udrovani zhady wrobku spristupfovani
vyrobku na thu a o zmena a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebuda mat, resp. nebudu zodpovedat zmiuve a
poZadovanym skiasSkam, musi zhotovitel na viastné naklady odstréanit a nahradit
bezchybrymi £ tohto ddvodu vzniknuté Skody znasa zhatovitel

Zhotovitel vwwkonava Sinnosti spojene 5 predmetom digla na viastinu zodpovednos! podla
zmiuvy, pricom respektuje technické Specifikacie. pravne a technicke predpisy, vyhlasky
plating v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhiasku o bezpetnosh prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusdi zakon o vodach, zakon o
pokiarne] ochrane, Slovenské technické normy, zakon € 56/2018 7. z o posudzovani
rhody vyrooku, spristupfiovani vyrobku na frhu a o zmene a doplneni nisktorych zakonov
v zneni neskoréich predpisov, Vieobecna technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovite!
j@ povinny predkazatelne poudit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnost a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpedi organizaciu dopravy, dopravné znacenie a nevyhnutng cbchadzkove
trasy pocas realizacie diela, dale] |je zodpovedny za jeho montaZz, demontaz a zotrvanie
v plnom rozsahu. Vietky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpeci na viasiné naklady

Zhotowvitel je powinny vykonavat zemné prace tak, aby nedosio k peskodeniu inZinierskych
sieti, ktoré bali vyiyGené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za
ich funkénost pocas doby vykonavania prac. V opacnom pripade znasa zhotovitel vietky
naklady spojene s ich opdtovnym sfunkénenim. Stavebnymi pracami nesmuo byt dotknuté
pripadné podzemné inZinierske siete. Pri pracach vich blizkosti | potrebné sa riadit
pokynmi spravcov dotknutych inZinierskych sieti.



71.312 EZmiuvné strany sa dohodli na tom, fe kakda povinnost' ulofena zhotovitelow touto zmiuvou

B.1.

82

8.3

84

B.5

8.1

9.2

alebo na je| zaklade sa povaluje za podstatnn, Co zhotovitel berie na vedomia a nama vod
tomu Ziadne vyhrady,

1. Vil
DDOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela cbjednavatelow na
zakiade protokolu o odovzdani a prevzati diela, Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmens) 5 dni voprad

SuUtasne s odovzdanim diela odovzda zhotovite! objednavatelovi dokiady:
- osvedéenie o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
cartifikaty, atesty, revizne spravy
zapisy o kontroke Sinnosti a casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
Y opacnom pripade ma dislo vady

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzall diela dielo odovzdat vyiistené od zvyinych
materialov, odpadov a nedistdl, kiord s0 vysledkom jehe éinnosti tak, aby bole moing dielo
riadne prevzial a uZivat

Obednavatel prevezme dielo len v pripade, #o bude zhotovend podlia zavaznych nonem
a predpisoy tak, aby slddilo k uréenému déelu, bez vad a nedorobkov

Ak pri preberani diela objednavate! zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
rhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia, Zhotovitel ma
povinnos! odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

€. 1%
SANKCIE

fmluvng strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit' cbjednavatefovi zmiuvna pokutu
WO Wy ke

g} 200-EUR za kaidy aj zadaly ded omedkania s plnenim svope) povinnosti dodat dielo
riadne a vias

b) 100,00 EUR z celkovej ceny diela {cena bez DPH)} podia bodu 4.1 tejto zmluvy za
Kaldy a) zacaty defi omeskania, za porudenie povinnosti uvedenej v bode 6.4
v suvislosii s cdpadom

cl 100,00 EUR 2 celkove| ceny diela (cena bez DPH) podia bodu 4.1, tejto zmluvy za
kakdy & zadaty den omeskania, ak nevypratal stavenizsko na viastné naklady podlia
bodu 8.3 tejto zmluvy,

djy 100,00 EUR z celkove| ceny diela {cena bez DPH) podla bodu 4.1. teite zmluvy za
kaidy a zadaty den omeskania, ak nenastipil na odstranenie vad na zaklade
reklamacie v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni

a) 100,00 EUR celkove; ceny diela (cena bez DPH) podia bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy
a] zadaty def omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréens
v predmetne] vyzve neodsirani vady diela,

fi 100 -EUR za kaidy a; zacaty den omeskania

Ak objednavatel zisti, Ze zhotowte! nedodrZal kvalitativne parametre urteng pre wkonane
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavate! ma narck na zmluvnd pokutu vo vyéke 200,-Eur za
kaZdy zisteny nedostatok ato a opakovane, Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta
povinnost zhotovtela vwkonal dielo v sulade s touto zmiluvou

8.3 V pripade omeskania objednavatela s dhradou platieb alebo vyictovania ceny za dielo, ma

zhotovite! narok na urok z omeskania v zakonng) vyske drokov z omeskania.



§ 4 Objednavatel ma popri zaplaten! zmluvne) pokuty narok na nabradu Skody. ktord mu vznikla
y dosledku porusenia povinnostl, pre kiord bola stanovena emluvna pokuta a to bez ohladu na
wysku zmiuvne) pokuty.

8 & Zaplatenie zmiuvne! pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbyltoénédho odkladu
porudend povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tefte zmiuvy, najma vykonat dielo
VEas

9.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat svoju pohfadavku wvyplyvajicu z tejlo
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovrako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajoceho pisomngho suhlasu objednavatela postipd na tretiv osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v sivislosti 5 tymto zmluvnym vetahom vznikni,

8.7 Zholowitel sa zavazuje odikodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnost Zhotovitela
podia tejto zmiuvy alebo v suvislosti 5 touto zmiuvou ddjde K uplatneniu narckov alebo sankci
zo strany prislusnych organov vergjne) spravy alebo tretich osob vodi objednavalelovi, a to
v pinam rozsahu tychio narokov & sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

101 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotoveng v stlade s ustanovenim €1 |l a bude
mat viastnosti dahodnuté v teta zmluve,

102, Dielo mawvady ak:

a) neje dodané v poZzadovane] kvalite,

by wykazuje nedorabky, 1) me ja vwkonané v celom rozsahu,

€)  su vady v dokladoch nutnych na uivanie podla bodu 8.2,

dy  ma pravne vady v zmysie § 55% Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami trefich osdb.

10,3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktord bofi priamao spdscbeng pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke; starestivasti nemohol
zistit ich navhodnost', pripadne na fu piscmne upozomil objednavateia, ale ten na ich pouziti
pisamne treal

104 Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy je 80 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut dAom protokolameho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v case, kedy
objednavatel nemaoheo! dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel Zarudna doba
na technologické &asti diela a zaradenia je podla zaruky, ktord udava wyrobea

105  Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude potas zarutne| lehoty spasobily
na pouiitie na dohodnuty Ufel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalilu v éase svoje
Zivotnosti

108 Objednavatel sa zavdzue, o reklamaciu vady diela uplaini bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povazuje a) reklamacia podana elektronicky
iemalom) a zaroved listovou zazielkou

107, Zhotovitel sa zavazuje zatal s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych ¢nl od prijatia
pisomne| reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v &o najkratiom Case, ktorého dlZka
bude uréend chjednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomne| vyzve reklamacie.

108 Za skryté vady zodpoveda zhotovitel podas zarutnel doby odo dfa odovzdania diela
objednavatelovi (Cbochodny zakonnik § 562 ods 2 pism. ©)

10.9 Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne uréeng lehote v zmysle bodu 10.7. tejlo
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpedit' ich cdstranenie na naklady zhotovitela
Zhotavitel @ povinny leto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomne] vyzve
objednavatela v lehote v nej urtensg)



11.2

12.1

12,2,

131

132

13.3

Gl X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Fhotaovitel zodpoveda za véstky skody, xtoré vzniknu objednavatelowi alebo trete] osobe
v dosiedku porugenia jeho povinnosti, vypiyvajicich z tejto zmiuvy.

WV pripade vzniku &kody poruSenim povinnostl vyplyvajlcich ztejto zmiuvy ktorejkolvek
Fmluvne] strana, ma druha strana narok na Uhradu veniknute) Skady

Gl X
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnicke pravo k zhotoveneému dielu prechadza na objednavatela protokolarmym
odaovedanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnuts) ceny,

Mebezpecensivo &kody na diele ako a) na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenia
digla znasa rhotovitel af do fasu protokolarmeho preveatia diela objednavatelom kedy sa
stava viastnikom diela.
€L xm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak s5a porugenie zmlevne) povinnost zmluvnow stranou povazue v zmysie tejto zmiuvy alebo
v zmysle § 345 Obchodneého zakonnika za podstatné porugenie zmluvy, moZe opravnena
strana od zmiuvy cdstupit.

Chiednavatel méze od zmluvy odstdpit’ a) v tychto pripadoch;

al  rholovital bazddvodne neprevzal staveniska,

b) zhotowitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z Inych dovodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskylu okolnosti vySia; moci

g)  zhotowlel nedadriu)e technolegicks postupy a nepinl kvalitativao-technicks parametre
a podmienky zholovenia diels, ktoré boli stapoveng toute zmiuvou, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi & technickymi normamu,

a

z dovodu measkania, ak je vaZne chrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zrmluvy

D

ak sa situacia zhotovitela zmenila do take] miery. Ze technické alebo finanéné zaruky
kioré ponuka, nie su adekvatne vzhfadom na povahu a dolezitos! prac a dodavok
podla tejto zmiuvy,

fi zdovodu poruSenia podmienok a podkladoy vergjného obstardavania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlodil ponuku a klord objednavatel prijal

g) zZdovodu porusenia povinnosti stanovenaj v Elanku Vil odsek 7.3, bod 7.3.3. tejto
zmluwvy.

by  bez predchadzaceho pisomneho suhlasu ohjednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

iy zhotovitel je v likwidacih, vad zhotovitelow bolo zadaté konkurzng konane alebo
regtrukturalizacne konanie,

) objednavatel zisti, Ze zhotovile! vykonava dielo prostrednictvem subdodavatela, klory
nesplfia podmienky USast tykajlce sa osobného postavenia a existujl u neho davedy
na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom cbstaravani;
anie j@ opravneny dodavatl tovar, uskutochoval stavebnéd prace alebo poskytovaf
siuZbu vo vebahu k te) Casti predmetu zakazky ktord ma subdodavatel plmt’,

k} porusi akukolvek povinnost podlfa teito zmluvy, kiora sa povaZuje za podstatnu.

Odstipenie od zmluvy nadobuda uéinnost dnom j2ho dorudenia druhe) zmiuvneg| strane. ak
nme @ v fom urteng inak. Odstupenie od zmiuvy musi obsanovat presne vymedzenie
divedu odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakennika.



13.4

13.5

13.6.

14.1

f4.2

14 3

14.4,

145

4.6

Qdstopenim od zmluvy zanikaju vietky prava a pownnosti stran zo zmluvy ckrem narokov
na nahradu Skody, narchkov na doviedy uplatnene rmiuvng, resp, zakonné sankcie
a narckov vyplyvajucich z ustanoveni tefto zmiuvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktore bolo do odstupenia zrealzovang

Vysporiadanie pohladavok z Hitulu odstupenia od zmluwy
a} &ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava viastnictvom objednavatela,

b} prace realizované ku dhu odstipenia od zmiuvy sa vyludiuju podfa zmluvnych cien
v preukazate/nom rozsanu,

¢} prace vykonand do odstupenia od zmluvy vysporada zhotovitel faktdrou, ktora bude
mal naleditosti danového dokladu do 14 dni od odstdpenia od zmluvy

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel pavinny:
a) wvykonal vietky polrebné opalrenia za ofelom zabranenia Skody hroziace)
objednavatelow v suvislosti 5 ukondenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objedndvatelovi vietky doklady sivisiace s dokonéenou éasfou diela, ako a
podilady, ktord s patrebné na dokondenie diala,

¢l vypratat, opustit' a odovzdat objednavatelovi stavemisko do piatich pracovnych dni od
utinnosti odstupenia,

d} pisomne informoval objednavatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre
dokontene diela

Gl XIV
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

W oeulade s ustanoveniami § 42 ods, 12 zakona & 34372015 Z. 2 o verajnom obstaravania o
i o doplioeil enlonyoh gakonoy v aneni neskorsich pedpsov a ustanovenami § oa
zakona & 285/2004 2 z o rovnakom zaobchadzani v miektorych oblastiach & o ochrane pred
diskniminaciol 8 o zmene a daplneni niektorych zakonov (antidiskriminadny zakon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze poéas doby pinenia tejto zmiuvy bude zhotovitel v mieste
zhotovovania diefa realizovat pre fudi znevyhadnenych na trhu prace docasne vyrovnavacie
opatrenia,

Zhotovitel sa ravdzuje, ak bude patrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetne|
stavby, zamestna na realizaciu predmetne) stavby naprikiad osoby dihodobo neramestnana
v mieste realizacie stavby, alebc osoby z inych znevyhodnenych vrstisv obyvalelstva (izv
socialny aspekt verejného obstardavania)

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zameastnanie poskytne Objednavatel potrabni sidinnost
spobivajicu v predloZeni zoznamu osbtb, ktoré tisto predpoklady splfajy.  Spinenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaZe relevantnym poterdenim prisiusneho
Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaéa do evidencie dihodobo
nezamestnanych

Zamestnanim podla bedu 14.2 tejto zmluvy sa rozumie uzatvorene pracovneg| zmluvy na
dobu urditt, pracovne] zmluvy na dobu neurditl alebo dohody ¢ pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s wbranym uvchadzatom o zamestinanie

\V pripade ak je Zhotovite! v omeskani s plnenim povinnosti podfa tobto élanku zmiuvy, je
Zhatovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 2500 EUR za kaZdy
def omeskania

Opakovang poruenie povinnosti podfa tohto élanku zmluvy zo sirany Zhotovitela, resp.
neanapravenia porusenia tohto Clanku zmluvy Zhotovitelom | napriek piscmne] wvyzve
Objednavatela je dovedom pre odstupenie od zmiuvy pre podstatnég poruSenie povinnosti
Zhotovitela,

1



151

15.3.

15.4.

157

15.8

159

1510

15:11

Gl xXv
Cchrana Zivotného prostredia

Pri stavebnej tinnosti treba v maximalneg) miera refpektovat vietky predpisy tykajlice sa
acohrany Fivotnehoe prostredia, pricom sa treba riadil najma ustanoveniami Zakona o
posudzovan| vplyvov na Zivotng prostredie, zakona & 54372002 72 2. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskordich predpisov, Vyhlasky MZP SR & 170/2021 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon & 543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a
prisludnou legislativou, zohfadfujicou pofiadavky podla jednofiivich zloziek Zivotného
prostredia,

Povinnostou uchadzacov je ocboznamit sa so wvistkymi poiZiadavkami a obmedzemami
vyphyvajucimi z wyjadreni prisiugnych Statnych organov ochrany prirody a Krajiny a tieto
zahrndl do Navrhovaneg) zmiluvne) caeny

Zhotovitel vykona vietky opatrenia pre spinenie vietkych uvedenych predpisov a pravidiel
pré ochranu Zivolného prostredia V' priestore staveniska alebo v pracovnom priestore
nebude akceplované akékolvek znedistenie Budu zavedené nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia na prevenciu takéhoto znedistenia a ich plnenie bude baz vynimiek vyZzadovansd

Zhotovitel' pouZije technologické postupy vystavby, ktore budu zarufovat nevyhnutnu
zaruku prevencie ekologického dopadu nadmeméhe hiuku, prachu, vibracil atd. na
pracovnikoy, miestnych obyvatelov, a pod Preventivne opatrenia budd realizovana aj

pozdi? prepraviyeh tras

Zhotovitel bude pri nakupe materidloy brat do Gvahy niglen ich cenu a kvalitu, ale takhesz
ich wolywy na Zivolne prostredie pofas wyrobneho procesu

Zhotovitel je povinny v priebebu stavby obmedzit' Skodiivé vplyvy pracovnych ginnosti a ich
dastedky na Zivotné prastredie. Jedna sa predovietkym o hiuk, znecistovanie ovzdusia,
Fnedistovanie komunikacl, znedistovanie vody a ochranu zelene

Na Stavenisko nesmi byt privazane a anl na nom na askykolvek ddel pouZivané
nebezpedne |atky, pokial Zhotovite! nedostal v predstihu pisomné povolerne Stavebneho
dozoru stavby a pokial nema nevyhnutné opravnenie, Polocha kazdého skladu a zascbarme
nebazpednych latok na stavenisku musi byl pisomne schvalena Stavebnym dozorom.

Pri manipulacil 8 nebezpecnymi latkami Zhotovitel zabezpedi vielky opatrenia v sulade s
platnymi pravnymi predpismi a spini vietky povinnosti vyplyvajuce z platnych praviych
predpizov, v prvom rade zo zakona o odpadoch.

Zhotovitel nebude bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu prisiugného dradu, podia
zakonov SR o ochrane Zivoiného prostredia a ostatne] suvisiace] platng] legislativy,
ingtalovat’ Ziadne pece, bojlery alebo iné podobné agregaty resp. zaradenia pracujice na
baze akéhokofvek paliva, kloré mbfe produkovat Skodliviny zneéistujice ovzdusie
Zhotovitel nebude na Stavenisku palit Ziadny stavebny odpad. alebo iné materialy

Zhotavitel bude vykonavatl svoju stavebni €innost tak, aby minimalizoval ich vplyv na
paremng komunikacie v ramcl a okolo staveniska Zatafenie vietkych nakiadnych vozidiel
vyuZivanych pre prepravu matenalov a zanaden! neprekrodl rakonné obmedzenia
stanowené Ministerstvom dopravy SR. Preprava matenialu a zariadenia bude vykonavana v
sulade s platnou legislativou

Ma sa za to, ke vietky naklagdy spojene s uvedenymi opalreniami na ochranu Zivoinaho
prostredia su zahrmuteé v Navrhovane] zmiuvng] cens Zhotovitela, VEelky pristroje a
zariadenia na kontrolu Zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostana jeho majetiom
a budu odstranené po ukonéeni Zmiuvy.

11



15,12 PoZiadavky na ochranu prirody a krajiny so predovietkym definovand v zakone & 543/2002

16.1

16.2.

16.3

18,4

16.5

16.8

16,7,

16.8

168

£z o ochrane prirody a krajiny v zneni neskardich predpisov. Pokial sa vystavba bude
wykonavat v dzemi, kde plati zvydend ochrana prirody, pofadue sa, aby sa vykopové
prace vykonavali rutne z divodu, aby tazkeé mechanizmy nemohli zdevastovatl Zivotné
prostredie & aby pr ferénnych pracach nedoslo ku znedisteniu povrchowvych a podzemnych
wid latkami Skodiacimi vadam z pouzZivanych mechanezmov Lhotovitel v dremiach so
zvysenou ochranou Zivotného prostredia zabezpedi dosledne dodriavanie obwvodu
Staveniska. Pri pracach nemdZe dojst k poSkodeniu chranenych stromov a chranenych
biotopov v blizkosti stavby.

Cl, Xvi
Makladanie s adpadmi

£ hladiska nakiadania s odpadmi je potrebné riadit’ sa ustanovenim zakona NR SR
& 792015 Z 2. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR & 365/2015 Z. z ktorou sa ustanovuje
kataldg odpadov v znenl vyhlasky ¢ MZP SR 3202017 Z z. Je treba vzat do uvahy aj
Véeobecné zavazné nanadenie o nakladani s komunainym odpadom a ostatnym odpadom
Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regionoch a vyhiagkou MZP SR & 388/2015 7 2
o evidencnej povinnosti a chlasovace| pavinnosti v zneni neskorsich predpisov

Evidencia odpadov bude vedena podla wyhlasky MZP SR & 3712015 2 z. ktorou sa
vykonavaju mektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v znenl neskoréich
predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny Zhotovitel. Jednotlivé
odpady budu zhromaZzdované oddelena podfa druhov na prisludnych miestach alebo v
prislusnych  zhromaldovacich prostriedkoch a buda  odvalane a  znesSkedhovang
opravoenymi asobami

Zhotovitel je povinny recyklovat vietok pouzitelny cdpad. len ostatny prebytoény material
fodpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skiadkach, a to v sulade s platnou
SiOVENSKOoU legisiativou o nakladani & edpadmi, najma so zakonom NE SR £ 72015 L 2. u
cdpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhiaskou MZF SR
£ 365/2015 Z. z klorou sa ustanovuje kataldg odpadov v zneni wyhlagky & MZP SR
202017 2z Uvedsng nema vplyy na povinnost Zhotovitela dodriiaval povinnosh
vyplyvajuce z metodickych prirugiek Ministerstva Zivotného prostredia SR a Ministerstva
dopravy SR uvedenych nizdie v tomto &lanku zmluvy

Zhotovitel si uréi skladku podla viastného uvaZenia. Ponukova cena za odvoz a uskladnenie
zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objeklov bude pevna a nebude ju moZné menit
v Zavislosti na vzdialenosti skladky ad Staveniska

K preberaciemu konanmie Diela Zhotovite! predloZi organu Statne| spravy odpadoveho
hospodarstva dokiady s uvedenim mnozZstiev vzniknutého odpadu a zakonny spiscb jeho
Zhodnolenia, resp. Zneskadnenia

Poplatky #za uloZenie odpadov sa nadia zakonom NR SR & 3292018 Z. z. o poplatkoch za
ulaZenie cdpadov, v zneni neskerdich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahinat vietky poplatky za naloienig, odvoz a uloienie
odpadov na skladkach odpadov alebo nakiady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi v
sulade s déinnymi véecbecne zavazaymi pravaymi predpismi,

Zemina urcena na spatny zasyp bude dopravovand a skladovana na medziskladkach
zriadenych Jhotovitelom

Riadene skiadky pre uioZenie prebytoSnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovital zaistl sam,



1610,

16.11.

16.12

171,

17.6

177,

Z divodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vZniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim pragnych miest v prestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne wyivarenim vodne) clany, a pod.

Lhotovitel zabezpedi aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebneho odpadu a odpadu z
demolacii, vyprodukovaného pofas realizacie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pougitie, recykliciu a
dalsie zhodnotenie materialu a to vratane cinnosti spdtneho zasypavania, pri ktorych
sa vyuiije odpad ako nahrada za iné materialy. Zhotovitel pred zabudovanim
recyklovaného stavebného odpadu predlozi certifikat o jeho vhodnosti na
zabudovanie do konkrétnej Casti diela.

YW pripade nedosiahnutia ciefa bude Zhotovitel povinny zabezpedit pripravu na opatovnd
powdtie, recyklaciu 8 zhodnotene stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane
zasypavacich prac. Zhotovitel alalebo spoloénost’ opravnena na nakladanie s odpadm -
zoerova spolocnost - riadne preukaZe dosiabnutie ciela a to hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklacuizhodnoteny a to napr. vainym listkom a datumom
odovedania,

_ 1L xvil
ZAVEREENE USTANOVENIA

Na wvztahy medzi zmluvnymi stranami wvyplyvajice ztejto zmiuvy, ale dou vyslovne
necpravene sa wztahuju prisiusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
viaobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR

Zmeny lefto zmiuvy, kiore nemajs vplyy na predmet diela, termin acenu, mdzZu robif
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatngé zmeny a doplnky zmluvy moZzno uskutoénit' len pisomne po predchadzaiices
dohode oboch zmiuvnych stran. inak je zmena &i depinenie neplatné

Zmiuva & wwholovena v Styroch rovnopisoch, z ktarych tn so uréene pre objednavatela a
jeden gre zhotovitela

Tata zmluva nadehdda platnost dhom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’
po nadobudnuti ucinnosti Zmiuvy o poskytnuti finanénych prostriedkoy

Zmluyné strany bard na vedomie, Fe tato zmluva padlieha povinngému zvergjneniu podia
zakona & 2112000 2. z o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a dopineni
niekiorych zakonoy v zneni neskariich predpisov.

Opravneni kontrolni zamestnanci méku wykondval' kontrolu zhotovitela, a to v rozsahu
kontroly obehodnych dokumentov a vecnd kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas
piatich rokoev po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni  kontralnl
zamestnanci su

a) Poskytovatel a nim poverensg aosoby,

b} Utvar vnotorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverend osoby,

¢} Majvysi kontroiny Orad SR, Urad viadneho auditu, Cedifikaény organ a nimi poverené
osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a oscby poverené na vykon kontrolyfauditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpske] Komisie a Furdpskeho dvora audiloroy,

fi  Organ zabezpetylci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a} az f) v sdlade s prisiudnymi Praviymi
predpismi SR a pravnymi akimi EU
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17.8

17.10.

1A

Imel, dha

Zhotovitel sa zavazuje, o ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZenie dokladov
v ramci realizacie diela, o ktorych tate zmiuva nepojednava, je zhotovitel povinny na
pofiadanie takéto doklady prediofit obiednavatelovi, Zhotovitel umozni orgdanom S50 a
nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a wytvori podmienky pre vykon
dohfadu.

Powvinnosti vyplyvajoce zo Zmiuvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditwkontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluZzbami, kedykofvek pocas platnosti a
GEinnosti Zmiluvy o poskytnutl NFP, a to opravnenymi oscbami na wykon lejto
kontraly/auditu a poskytnot im vietku potrebnu suéinnost,

b) pravo Ziadatefa/prijimatela bez akychkolvek sankoii odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy edte nedodle K plneniu zo zmiuvy medz: Zadatelom/prjimatelom a
zhotoviteform a wysledky kontroly poskylovatela neumaedul financovanie vydavkay
vzniknutych z tohto ohstaravania

Zmluvné strany berd na vedomia, Za tato zmiuva podiieha povinnemu zvergjneniu podla
zakona & 211/2000 £ z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisoy,

V' pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
nauskutoénitelnym, nema to wplyy na platnost’ zmluvy ako celku Pre tento pripad sa
zmluvne strany zavazuju, Ze takéto neplatne alebo neuskulodnitelng ustanovenie nahradia
ustanavenim inym, ktaré ha v pravnom a) v chchadnom zmyske najblizsie nahradzue

Zmiuvné strany zhodne vyhlasujd, #e si tito zmiuvu pred jej podpisanim riadne precitali a
5 jg¢j obsahom sdhlazia. E‘Ial-&j vyhlasuja, e zmiuva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, j@ prejavom ich sloboadnej a vaznej vole, na znak coho
ju viastnorudéne podpisuu

MNeoddalitelnou sutastiou oo ZITIUVY S3U

» Priloha €. 1 - naceneny vykaz vymer/zadanie:

A { of g E : 5 R T 5T 1Y
(LA P V Highovei, dia fel i A

a3 objednavatela : _ [ % .4 zazhotovilela A e 2™

Obec/Imel zastipens e
/ I Adara Slovakia, s.r.o.
Ing,Frantisek Tyukos Ing. Anton Kidela
g slarosta Canatil
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