Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
ziakonnika v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel:

Obchodné meno spolo¢nosti: IRONEX s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Imel’ 231, 946 52 Imel
ICO: 43963 196

DIC: 2022630797

IC DPH: SK2022630797
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK91 5600 0000 0038 7995 8001
Zastupeny: Julius Dobosi

Tel: 0905 401 636

E-mail: ironex@ironex.sk
Opravneny na rokovanie: Julius Dobosi

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, odd. Sro, vlozka &. 21752/N
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a
Objednavatel’
Nazov: Obec Imel’
So sidlom : Obecny urad Imel, Nam. Jozefa Blaskovicsa 507/11
946 52 Imel
Zastupeny : Ing. FrantiSek Tyukos - starosta
ICO : 00306479
telefonne ¢islo: 035/768 61 01
e-mail: starosta@obecimel.sk
Web: www.obecimel.sk
(d’alej ako .,objednavatel™)
II.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podl'a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Znizenie energetickej
naro¢nosti budovy materskej Skoly“. Obec Imel vyhlasilo verejné obstaravanie Vyzvou pod
Cislom: 5245 - WYP , zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 52/2016 zo diia

11.03.2016.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zékazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stitaznych pontk predloZenych v ramei predmetného postupu zadévania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu dohodnut
podmienky a spdsob realizicie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze.

Podlimitna zakazka na stavebné prace: ,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly*



111,

Predmet zmluvy a tcel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy materskej $koly*,
v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddeliteI’nou sucast’ou
tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu

podla projektovej dokumentacie zhotovenej spoloénostou Projekting SGT s.r.o., Zelezniéna

6, 945 01 Koméirno . Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade

s predlozenou projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa

zavazuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas. Stucast'ou diela je dodavka a

montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v

podrobnej Specifikécii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela);

za spravnost’ a uplnost’ podrobnej $pecifikécie diela zodpoveda zhotovitel'. Suc¢ast’'ou diela je aj

stavebna, technicka a pravna dokumenticia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o

vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manuély, ako aj

akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu
alebo z obchodnych zvyklosti; vetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.3 Stcast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.4 Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby pocas doby Realizicie Projektu a Udrzatel'nosti
Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
zhotovitel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a Objednavatel’ je povinny vratit
NEP alebo jeho Cast’ v silade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢l. 71 ods. 1 vieobecného
nariadenia vo vySke, ktora je imernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

3.5 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukonéené

dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.6 Dielo je vykonané riadne, pokial nemé Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentéciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v sulade so
vieobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZiteIné na dojednany
icel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.7 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 -2020 z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia a z vlastnych
zdrojov verejného obstaravatel'a. Prioritnd os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové
hospodarstvo vo vSetkych sektoroch Investiéna priorita: 4.3. Podpora energetickej
efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZivania energie z obnoviteI'nych zdrojov
vo verejnych infradtruktarach, vratane verejnych budov a v sektore byvania §pecifick§z

ciel: 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov Kéd vyzvy: OPKZP-
P0O4-SC431-2015-6.
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3.8 Zmluvné strany bert na vedomie a re$pektuju, Ze zakazka financovand z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,.ex ante* administrativnej finanénej
kontroly procesu verejného obstaravania zo strany prislu$ného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia
akukol'vek nezrovnalost’, alebo k schvéleniu neddjde najneskdr do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy., je ktordkol'vek zo zmluvnych strdn opravnena od zmluvy
odstupit’. Schvalenie zdkazky v ramci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym orgénom je
zarovefi podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

IV.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia
4.1Predmetom obstardvania je budova materskej $koly v obci Imel’, Zdravotnicka ul., budova
materskej Skoly sip. ¢. 622. Materska $kola je sucastou Zakladnej $koly s materskou
Skolou, ktora je vo vlastnictve zriad'ovatela — obce Imel. Zakladna 3kola s materskou
Skolou mé pravnu subjektivitu (ICO: 37866788, DIC: 2021669463).
4.27hotovitel' sa zavizuje ukon¢it' stavebné prace do 6 mesiacov po oficidlnom odovzdani

staveniska verejnym obstaravatelom v lehotdch podl'a Harmonogramu stavebnych prac
(Priloha ¢€.3 tejto zmluvy )

4.3Nedodrzanie terminov v stlade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4Zhotovitel' je povinny bez meskania oznamit objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora bréani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych pric amé za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

4.5Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukongeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty adoklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie

stavebného odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na
diele.

4.6Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om pontiknutom termine.

4.7Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy3Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho orgdnu, pokial’ nemdze predpokladat’, e by povinna zmluvna strana
mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstrénit’ a taktiez, Ze by mohla tito
prekazku v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zésah vy$Sej moci sa povazuje najméi
vojnovy konflikt , vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny §trajk, uskuto&nenie
archeologického prieskumu, zagatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivotichov v lokalite, v ktorej sa md nachadzat’ dielo nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
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4.8Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajticej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela.

4.9Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s preru$enim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli , ze zhotovitel' nezodpoveda objednévatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukonlenia diela ako aj terminy uvedené vharmonograme pric sa
automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajiicu dobe , potas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela,
¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel' nemdZe vykonévat' dielo z ddvodu vykonavania alebo
nevykondvania prc tretich osob zabezpeenych alebo poverenych objednavatelom
v suvislosti so staveniskom,

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 249 517,26 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 49 903,45 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 299 420,71 eur

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH",

5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmé na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky néklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ mé pravo zmenit, ziZit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u&tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie sti v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutda na zdklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetn¢ho diela vritane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a
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administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentdcie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a d’aldich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré s potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.
5.7 Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a nezistil
ziaden rozdiel medzi Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer . Na zdklade tejto
skutoCnosti zhotovitel prehlasuje, ze si nebude narokovat’ zvysenie ceny diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena dicla bude fakturovana mesa¢énymi faktGrami, pricom faktira bude vystavena na
zéklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsuthlaseného
objedndvatel'om. Zhotovitel' vystavi faktaru najneskédr do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu
vykonanych prac a doru¢i ju objednéavatel’ovi.

6.2 Zhotovitel' sa zaviizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskutoénenych za kazdy mesiac
najneskor k 15. diu nasledujticeho mesiaca. Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze v pripade ak stavebny
dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi
predloZeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitefom: ak
objedndvatel' do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu vykonanych prac neozndmi
zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predlozenym Stpisom vykonanych préc sthlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budd
odstranené vzajomnou dohodou objednévatel’a a zhotovitel'a.

6.3 Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi koneént cenu za dielo na zéklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

6.4 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania , na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.

6.5 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomné odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.7 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktiru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo diia jej dorutenia objednévatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zaloZeného zmluvou.

6.8 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a uplnost” faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
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Nova lehota splatnosti za¢ina plynit od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednavatela.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnu pre administrativnu kontrolu prislusnej
Ziadosti o ¢erpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktury zhotovitel'a vystavenej
objednavatelom za uc¢elom financovania ceny podla faktiry a ich priloh, ako aj po dobu
certifikacie platby zo strany prisludnych riadiacich a kontrolnych orgénov, bude v pripade
omeskania objednavatel'a s tthradou takejto faktiry mat” zhotovitel' narok na tthradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ sa povaZuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeSkanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurépskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi.

6.11 Verejny obstarévatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.12 V pripade nerealizovania diela vbec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatel'ovi.

VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vetky Casti diela spo¢ivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat” kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajiicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej
objednavatelom, tj. vstlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi
poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizainej projektove;
dokumentacie a vykazom vymer.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedéujtcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny zabezpetit' uskutoénenie
tychto skusok pred odovzdanim diela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vritane
pouzitych materialov, v dizke 60 ( 3est'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitni zaruku, plati zaruna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov
alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynut’ odo diia zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela , za¢ina plynat’ zaruéna lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujtci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstréneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinn€ spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
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7.6 Pocas zéaru¢nej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost' a naklady po obdrzani
pisomnej vyzvy objedndvatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

1.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstrineniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi objednévatel'a alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladani doba
odstranenia zdrucnej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit' tito skutodnost
pisomne v lehote 3 dnf od obdrzania reklamacie. Pri odstrafiovani reklamacnej vady je
zhotovitel' povinny predlozZit’ objednavatel'ovi technického postupu uvedeny aj zavizny termin
odstranenia zaru¢nej vady.

VIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat zhotovite[ovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie préc.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy defi omeskania objednévatel'a
sa tato lehota predizi o jeden deti.
8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonévat’ vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri respektovani Gcelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordinaciu préc s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat objednavatel'ovi potas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu st¢innost.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich dogasnych pripojov a meradov.
8.7  Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.
8.8  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.9  Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.10  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych orgénov $tatnej spravy.
8.11  Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten
detl, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'aldi postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvedtceho
moZe do stavebného dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
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8.12  Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zépisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko.

8.13  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

8.14  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednévatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokratovat v realizacii diela. Ak
Gcast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktorii nemohol odstranit, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.15  Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ast’ pri vykonavani skiSok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skusky bez
jeho 1casti. Zhotovitel’ je povinny v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.16  Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny
zmluvy.

8.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych o0s6b na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady &. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze &ast’ pric moze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatel'a a zavizuje sa zabezpetit' a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k drazu, najméi
Ziakov a zamestnancov objednavatel'a.

8.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo&i prislusnym $tatnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednéavatel'ovi za uéelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.19 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel' na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.20 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarugena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri uZivani stavby.

8.21 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

Podlimitn4 zdkazka na stavebné prace: .ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy materskej skoly*




8.22  Zhotovitel je povinny zucastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' pocas uskutociiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladani alebo skuto¢nii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel' povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného finanéného
prispevku za ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zakon ¢. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zakon o finanénej kontrole a
audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku
a jej priloh vratane V8eobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit’ tymto orgdnom riadne a
v€as vSetku potrebnu su¢innost. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym
poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednéavatel'a od zmluvy odstipit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel' a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
c¢) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
¢) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.4 Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel najneskor
vden, ktory predchddza dfiu , vktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamif
objednavatelovi zmenu subdodéavatela a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné:
podiel zdkazky, ktory md vumysle zadat' tretim osobdm, navrhovanych subdoddvatelov
a predmety subdoddvok a estné vyhldsenie, Ze kazdy subdoddvatel splita alebo najneskor
v ¢ase plnenia bude splniat podmienky podla § 26 ods. 1 Zékona. Plati teda to, Ze subdodavatel’,
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ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 Zékona, ¢o si
v pripade pochybnosti méze overit' objedndvatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov
podla § 26, prip.: § 128 Zakona. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny mé objednavatel' prévo odstipit od zmluvy medzi
objednévatel'om a zhotovitelom a mé narok na zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu
zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel' vyhlasuje , Ze je poisteny pre pripad $kody spdsobenej tretim osobam .
10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel' sa zavizuje: dodrziavat’ bezpetnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpec¢nost'ou prace v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmé hlu¢nost’, pragnost’ , emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni objednéavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’alsich
0sdb, ktore by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5Na tgely tejto zdkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zakazky. V
pripade pochybnosti plati, Ze za zmluvu uzavretd zmluvu na plnenie uréitej asti zakazky sa
povaZzuje aj zmluva uzatvorena pred vyhldsenim tohto verejného obstardvania alebo poéas jeho
trvania alebo zmluva uzavreta po jeho ukonceni, ak z nej bude subdoddvatelov poskytovat
plnenie zhotovitel'ovi vo vztahu k plneniu tejto zdkazky alebo jej &asti.

10.6 Zhotovitel' zodpoved4 za celé a riadne plnenie zmluvy poéas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,

v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost voéi
subdodéavatel'ov uspe$ného uchadzaca.

XI.
Zabezpectenie zavizkov

11.1 Zmluvné strany sa dohodli , Ze objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi

v pripade porudenia svojich zavizkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

11.1.1 V pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukon¢enim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deii
omeskania.

11.1.2 'V pripade, Ze bude objednavatel v omeskani s uhradou faktiry, je objednavatel

povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske vo vyske 0,001% dlznej sumy
denne.
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11.2 Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje néroky z vad diela, néroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, néhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstiipenia od
zmluvy a iné ndroky, ktoré nebudi zhotovitel'om riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 30 % z ceny diela bez DPH s platnost’ou pocas celej doby
zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt’ platna a vyméhatel'na po celti dobu vykonania
diela, t.j. az pokym dodévatel' riadne a v&as nevyhotovi a neukon&i a objednéavatel’ takto
dokoncené dielo bez vad anedorobkov neprevezme v sulade spodmienkami zmluvy.
Zhotovitel' je oprdvneny nahradit bankovu ziruku zlozenim sumy predstavujucej 30%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notérskej tischovy, alebo na tidet objednavatel'a alebo
vinkulovanim na svojom uéte vbanke v prospech objednavatela ato pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma préavo od zmluvy odstupit’.

XIIL.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a az do diia protokoldrneho odovzdania diela , zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela | je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela , zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatel'a.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednéavatel' prevezme dielo dokon¢ené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela , ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2'V pripade ak objednévatel’ odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
sucinnost’ v tom, zmysle , Ze na vyzvu zhotovitela zaslant objednavatel'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy nebude Ziadnym spdésobom reagovat alebo , Ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo , pripadne jeho prislusna cast’
povaZovand za odovzdant v sulade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tgelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uZivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZze ich odstranit
v primeranej lehote.
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13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie deti podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3 ( tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu , aj na datovych
nosi¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢tiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku
ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych tunkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

13.8 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dnia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstiipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade :
14.1.1omeskania zhotovitel'a s plnenim dohodnutych medziterminov podl'a Harmonogramu
prac o viac ako 30 dni,
14.1.2 omeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim celého diela o viac ako 30 dni,
14.1.3 ak je zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska dlhsie ako 5 pracovnych dni.
14.2 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
14.2.1 prerudenie prac zhotovitel'om v sulade s touto zmluvou trva dlhsie ako 20 pracovnych
dni a objednévatel’ nezabezpecil odstranenie pri¢iny prerusenia prac.
14.3 Odstupenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .

Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zékonnika.

14.4Zhotovitel’ berie na vedomie a reSpektuje, Ze zdkazka financovana z fondov EU, ohl'adom
ktorej sa uzatvdra zmluva, bude predmetom ,ex ante* administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho orgdnu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgdnom. Ak vysledok predmetne;
administrativnej finanénej kontroly nebude kladny. alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost’, alebo k schvdleniu ned6jde najneskdr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy. je ktordkol'vek zo zmluvnych stran opréavnena od zmluvy odstiipit. Schvélenie zékazky

v ramci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom je zaroveti podmienkou
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
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14.50bjednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zéaniku Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratn¢ho finanéného prispevku.

XV.
Dorucovanie
15.1 Kazdé vyzva , oznamenie alebo iny dokument , ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doru¢eny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny dei ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. . v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a dorueny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, ze doslo k doru¢eniu
alebo Ze obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo , Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy méze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voéi adresatovi G¢inné len v pripade, ak je pisomnost
dorucena adresdtovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.
XVL
Zavere¢né ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvélenie
zdkazky v rdmci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym orgianom je zarover podmienkou
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach , z ktorych dve vyhotovenia
obdrZi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

16.3 Zmeny tejto zmluvy je mozné uskuto¢niovat’ vyluéne formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov podla zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 V3etky informacie , vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu , si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za ddéverné . S vynimkou informécii
vyziadanych tretimi osobami , ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informdcii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouit, alebo poskytnut’ informécie o predmete diela , alebo jeho &asti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran , ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou ,
a v8etky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit’ , interpretovat’ a uplatfiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
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16.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviiznymi pravnymi
predpismi . Strany sa zavizuji rieSit’ pripadné spory , vzniknuté z tejto zmluvy , vzdy najskor
vzajomnym jednanim .
16.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym , nema to vplyv na platnost' zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuju , Ze takéto neplatné alebo neuskutoéniteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym , ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz3ie nahradzuje.
16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili , pricom v3etky ustanovenia zmluvy s im zrozumitel'né a vyjadruju slobodni
a vaznu v6l'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
16.9 NeoddeliteI'nou suc¢astou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Harmonogram stavebnych prac

V Imeli, dna 23.05.2016
Zhotovitel”:

IRONEX s.r.o.

Jalius Dobosi

V Imeli, dnia 23.05.2016
Objednavatel:

Ing. Frantisek Tyukos
starosta obce Imel

an
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