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ZMLUVA O DIELO €. 42/2016

;MLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: DARTON s.r.o.

Sidlo: Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
ICO: 44820551

DIC: 2022870322

IC DPH: SK2022870322

Zapis: OR OS Nitra odd. Sro, vl. &. 24974/N
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo G¢tu: 2924844616/1100

Zastupeny: Ing. Peter Simon, Ing. Ladislav Mura

(dalej iba ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Imef

Sidlo: Namestie Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imel
ICO: 00306479

DIC: 2021029307

Zastupeny: Ing. FrantiSek Tyukos— starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu ZvySenie kapacity
triedeného zberu odpadov v obci Imefl (dalej len ,Dielo”), v rozsahu podfla bodu 2.2. Zmluvy, a
to na zaklade projektovej dokumentéacie (dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).
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3.2

3.3.

3.4.

4.2

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizicie Diela zo strany Zhotovitela urgi
Objednéavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 4 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizicie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislu§nému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 8 5 394,60 EUR

DPH 17 078,92 EUR

Cena s DPH 102 473,52 EUR

Cena zahfia aj veldsajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktiry budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predioZzenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislunej éasti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktiru je zhotovitel oprévneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat z kadej fakturovanej sumy &iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len .Zadrzné"). Zadrzné slizi na pripadnud
uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel véas nezadal odstrafiovat alebo ich véas
neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu v désledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
uhradu akychkolvek narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej slvislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
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4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

a7

5.8.

celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela voéi Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel' je opravneny zapocitat akikolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktori ma voci
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok modze Objednavatel uplatnit’ pri Uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Zze vyluéuju pravo
Zhotovitela zapocitat akikolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odborni spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sUéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znacéky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIh3i
ako dohodnuty éas uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, UdrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujice skutognosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defi po zépise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dal§im postupom prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat' naklady s tym spojene.
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5.10.

9.1,

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast' Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujice uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dniu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k U€asti na skisSkach Diela alebo jeho Casti,
pricom G&ast Zhotovitela na tychto skaSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zéaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstrariovani tychto vad v&as alebo ich v€éas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priGom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

Kupujuci pripista pinenie predmetu zmluvy subdodavkami. kazdy subdodavatel spifia alebo
najneskér v Gase pinenia bude spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatefom a Uspednym
uchadzaéom je povinny Uspedny uchadzaé najneskér v defi, ktory predchadza driu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat' oznamit' verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a  Cestné vyhlasenie, Ze kazdy
subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky podra § 32 ods. 1
zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov a podmienku, Ze neexistuji u neho dévody na vylucenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) az h)aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; Opravnenie dodavat tovar,
uskutodriovat stavebné prace alebo poskytovat sluZzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatef plinit.
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5.18.

5.19.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel' v prilohe €. 2 k tejto zmluve uvedie Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Gdaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny na poziadanie vykonat spatny odber, recyklaciu alebo opatovné pouzitie
obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materialu v zaujme re$pektovania principov
.zeleného” verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucne;j
doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
Case, vZdy vSak najneskér do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit’ z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacdaty
den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy§8ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom oznamenud vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.
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73 Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu skuto&nosti podla bodu
5.19 tejto zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit jednorazovi zmluvnd
pokutu vo vyske 300,- €.

7.4. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
spdsobenej porudenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Udelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takdto zmluvu nemal uZ podpisanu skér.

8.2. Dodavatel' (zhotovitel) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im véetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

- Poskytovatel a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislugna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracuijtice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

8.3, Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuja prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto&nit len pisomne.

815 Zmluva nadobdda Géinnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, e Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela:

V Komarne, d

Za Objednavatera:
20.082016 VImeli dfia ¢ ¥ UJ LIR

-

DARTON s.r.o)

- price 4933, 945 01 Komiing

IC: 44 820 551, IC DPH: SK202287032>
-4 .

Ing. Peter Simon - konatef

/4
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