Zmluva o dielo na stavebné prace

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
platnom zneni medzi

|
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolo¢nosti: Metrostav Asfalt a.s.
Adresa sidla spolo¢nosti: Straz 223, 960 01 Zvolen
1CO: 46120602
DIC: 2023231892
I1C DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech a Republic and Slovakia
Cislo ugtu: 1127028005/1111
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702
Zastipeny: Ing. Rastislav Loffler, predseda predstavenstva

Monika Fizel'ova, ¢len predstavenstva

Ing. Jan Dostal, ¢len predstavenstva
Tel 0905625793
E-mail: rastislav.loffler@metrostavasfalt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sa, vlozka ¢.1010/S
(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel’

Nazov: Obec Imel’

So sidlom : Nam. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imel
Zastupeny : Ing. Frantisek Tyukos - starosta

ICO: 00306479

telefonne ¢islo: 035/768 61 01

e-mail: starosta@obecimel.sk

Web: www.obecimel.sk

(d'alej ako ,,objednavatel™)

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zékazky realizovanej postupom podla
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov na predmet zdkazky ,Rekonitrukcia vozovky miestnych
komunikacii”. Objednavatel' vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponik
postupom podla §117 zdkona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zékazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zikazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju volu dohodnut’
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.

Strana 1z 15




111
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,, Oprava vozovky miestnych komunikécii “ v sulade s Vykazom
vymer, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom vystavby, ktoré si neoddelitel'nou

sicastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo, za podmienok urcenych v tejto
zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo podl'a pokynov objednavatela.
Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a vias.

3.3 Sutastou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré sii uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (si¢astou tejto Specifikacie je
rozpodet a presna Specifikdcia diela); za spravnost’ a uplnost podrobnej Specifikacie diela
zodpoveda zhotovitel'.

3.4 Sudastou diela je aj stavebna, technicka a prédvna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ske
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobila osoba so skiisenostami v stavebnictve nema Ziadne otdzky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazujui Ziadnu vadu, na ktort by mal objednavatel'a
upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizéciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze mal na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato&ny Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutotnost'ami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie s v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedene,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie prace zhotovitel'a alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ugel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel' za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v silade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanou objednévatelom, ako aj v silade so vieobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi a inymi aplikovatenymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej
spravy, pokial je pouzitelné na dojednany ucel a pokial' ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
jej prilohach.
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V.
Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: Obec Imel

4.2 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat' stavebné prace v lehote najneskor do 60 dni od datumu
odovzdania a prevzatia staveniska.

4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s Harmonogramom stavebnych préac sa povazuje za podstatné
porudenie zmluvy a opraviiuje objednévatel'a na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatel'ovi vznik ake]kol’vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych pric a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a in¢ doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do
Zasu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdZe predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstréanit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekazku v Case
vzniku zavéizku predpokladat’. Za z4sah vyssej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt, vyskyt
povodni, zemetrasenie, generalny 3trajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zalatie
spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa
mé nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania
vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatel’a. V pripade, ak
objednévatel' s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku
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shotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného stanoviska
objednévatel'a podl'a predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravnenc¢ho prerudenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktore] nebolo moZné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednévatel’a, o tejto skuto&nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania préac tretich 0sdb zabezpetenych alebo poverenych objednavatelom v savislosti
so staveniskom, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny protokol.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximélnu a nemennu, ktora je platna a zavézna
potas celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 41 579,13 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 8 315,83 eur
5.1.3 celkovéa zmluvna cena vratane DPH 49 894,96 eur

(slovom Styridsat' devit'tisicosemstodevat desiatdtyri eur devit'desiatSest’ centov)

5.2 Ak uchadzag nie je platcom DPH, na skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim
,.Nie som platcom DPH".

5.3 Cena diela je stanovena najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer.

Zmluvné jednotkové ceny  doddvanych  tovarov, sluzieb a prac uvedene
v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vietky néklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celti dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit,, zuzit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a doddvok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto
préc a dodavok uplatiiujii jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi
vopred na pisomné odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojen€ so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
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ré7ii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie,
revizii. skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nékladov a rézii, ktoré st potrebné na
kompletnti realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Fakturacia zmluvnej ceny sa vykona na ziklade skutotne zhotovenych préc, potvrdenych
stavebnym dozorom Objednavatel'a. Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
na zéklade preberacich protokolov potvrdenych verejnym obstaravatelom, na dodavatel'om
vystavenu faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo diia jej doru¢enia objednavatel'ovi. Faktira
musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu , Specifikaciu predmetu plnenia podla
zmluvy o dielo a $pecifikaciu fakturovanej sumy. Uchadzacom navrhovana cena bude vyjadrena
v EUR.

6.2 Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitefovi kone¢ni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materialov.

6.3 Faktura koneéného vytétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto&nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlagky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednéavatel’ je opravneny namietat’ vecnt a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktury &i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nov4 lehota splatnosti za¢ina plyntt’ od doruenia opravenej, zmenenej alebo doplnene;j faktary
do sidla objednavatela.

6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovi platbu.

6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktary
objednavatel'ovi.

ML
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje
vietky asti diela spo¢ivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
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dodat kompletne v najvy3Sej predpokladanej kvalite, zodpovedajiicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, tj. v stlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v silade s vykazom vymer, nevynimajuc
pokyny objednévatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skugok, osvedtujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny zabezpe€it uskuto¢nenie
tychto skigok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.

7.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych préc, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktor¢ poskytuje ich vyrobca osobitnt

zaruku dIhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut’ zaruéna lehota za
ucelenti, samostatne funkéni ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvne
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zaruénej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit vetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstréanenia zaruénej vady dlhdia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit' tito skuto¢nost’
pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zéru¢nej doby vyzve objednavatel zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela
a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukon&eni zaruénej doby za pritomnosti zastupcov oboch
stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedd v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato
skutotnost protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v
uvedenej lehote neodstrani, mé objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitela.

VIIL
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovite[ovia zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
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8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuté v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objednévatel'a sa
tato lehota predizi o jeden def.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat' vietky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejdi k riadnemu zhotoveniu diela pri
regpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu
prac, koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytovat objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu su¢innost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahmuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky nédklady na energie na stavbe vratane
zabezpegenia ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatela
ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.

87  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit’ daldi postup prdc. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho
modze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.

8.11 Pokial stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju
skuto¢nosti.

8.13 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly
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a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora
bol riadne pozvany, modze zhotovitel pokratovat v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole
objednévatel'ovi znemozni prekazka, ktoru nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel'a na ucast’ pri vykonavani skiasok v silade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skasky bez jeho Gcasti. Zhotovitel’ je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

8.15  VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a m6ze k nim déjst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaja charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych o0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpeénostné
zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast’ prac mdze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpecit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov objednavatela a/alebo tretich
0s0b.

8.17 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym S§tatnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za tGcelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje néklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zuéastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.
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8.22 Zhotovitel' potas uskutoéfiovania prac nesmie svojou innostou bezdévodne obmedzit
plynulost prevadzky objednévatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladani alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
sthlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, tito su
povinni takdto vykdzanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat sposob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskor
vden, ktory predchadza diiu, vktorom ma zmena subdodivatela  nastat’ ozndmit
objednavatelovi zmenu subdodavatela. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti
tykajucich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma objednavatel pravo odstipit’ od zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om a ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu
zéakazky za kazdé porudenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonéavania diela uzavretd poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za 3kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou &innostou, vratane stavebno-montéZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavizuje: dodrziavat' bezpe&nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpetnostou prace v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, &innosti a rizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najmi hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d'alich
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0sob, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zdkazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom ato bez ohl'adu na to, &i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,

v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel' nenesie akukol'vek zodpovednost vo¢i
subdodavatel'om zhotovitel'a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy dei omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 ome$kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady
vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zataty deti ome&kania,

11.1.4 pri poruleni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatela urok z ome3kania v pripade, ak
objednévatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato&nej lehoty 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vieobecne zéviznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktord mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktorti bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.
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11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo véas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocditat’ svoju pohl'adavku vyplyvajlcu z tejto
zmluvy proti pohladdvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednavatel'a postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky,
ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zaviézuje odSkodnit' objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich o0séb voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a aZz do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za §kodu ako na zhotovovanom

diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na nom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze kazda povinnost’ uloZzené zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema vo¢i tomu
Ziadne vyhrady.

XIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokonfené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela

pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol
bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
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13.2 V pripade, ak objednévatel’ odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat’ alebo Ze protokol
0 odovzdani aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna Gast

povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel Je zaroveri opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sliZilo k uréenému Géelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujticich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod pre

odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit’ v primeranej
lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie det podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutotne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skutoného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoéni najneskoér do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do
10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' sa dostal do omegkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednévatel'a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

€) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespliia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vyligenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstar4vani; a nie je
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opravneny dodéavat tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahuk tej
Zasti predmetu zakazky, ktora ma subdodavatel plnit’,

f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,

i) objednavatel’ si vyhradzuje pravo zrusit' platnost’ zmluvy v pripade neposkytnutia bankového
uveru.

14.2 Odstupenie od zmluvy nadobiida G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstpenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.

14.3 Po odsttpeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat® vietky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi v
stvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vietky doklady stvisiace s dokoncenou Sastou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokon¢enie diela,

¢) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokon¢enie
diela.

XV.
Dorucovanie

15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu ,
ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 v defi mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani dorugenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisana adresu a bola odoslana
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odosielatel' akejkol'vek mailovej spravy méze predlozit potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu), podla konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doruéend mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voéi adresatovi Ginné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia mailom.

XVI.
Zaverecfné ustanovenia

16.1 Této zmluva nadobiida platnost’ diom jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujuci def po jej zverejneni na webovom sidle Objednavatel'a.

16.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi objednavatel’ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrzi zhotoviter.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoétiovat’ vylugne formou pisomnych a o¢islovanych

dodatkov podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 V3etky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informaécii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
a informdcii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
opravnena pouzit', alebo poskytnit’ informécie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam
bez predchidzajiceho pisomného stihlasu druhe; zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
z nej zamySl'ané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplattiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zaviizuju rie$it’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

168 Vpripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézujl, Ze takéto neplatné alebo neuskutoéniteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZie nahradzuje.
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g. /,

16.9 Zmluvné strany vyhlasujt, e si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pritom vsetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruji slobodni
avaznu volu zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou sii¢astou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérif a

Priloha ¢&. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov nad 20% podielom na predmete zikazky
Priloha €. 5 Technik s odbornou spésobilostou na vykon stavbyveduiceho

Priloha €. 6 Poistna zmluva zodpovednost za gkodu na majetku a zdravi tretich stran

Prilohy je zhotovitel' povinny odovzdat najneskor v defi podpisu zmluvy.

Imel’, diia ’f ¥¥’(" 19 Vo Zvolene dia

Za zhotovitel'a

/\

Za objednavatel’a

g Riidiav Loffier

starosta ob¢e Imel’ predseda predstaveilistva

Mbnikaﬁ' eTovd
¢len pre tavenstva
Metrostav Asfalt 2.s.
StréZ 223, 960 01 Zvolen
ICO: 46 120 602 DI: 2023231892
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