

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMEL-04

Stavba: Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ - zmena stavby 05/2024

JKSO:

Miesto: Imeľ, pozemok reg. C-KN č. 1118/24

KS:

Datum: 27.2.2025

Objednávateľ:

Obec Imeľ

ICG:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV E&A s.r.o.

ICD:

46 528 741

IC DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Alena Šagátová

ICD:

IC DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

ICD:

IC DPH:

Poznámka:

Podľa projektu pre stavebné povolenie z 10/2023 + zmena č. 1 z 05/2024

Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a a zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 09/2023

Cena bez DPH

2 449 240,83

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

3 012 566,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Peciatka

Dátum a podpis

Peciatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

27.2.

Dátum a podpis



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMEL-04

**Stavba:** Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v obci Imeľ - zmena stavby 05/2024

Miesto: Imeľ, pozemok reg. C-KN č. 1118/24

Datum: 27.02.2025

Objednávateľ:

Obec Imeľ

Projektant:

Ing. Alena Šagátová

Zhotoviteľ:

TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

| Kód                        | Popis                                                        | Cena bez DPH [EUR]  | Cena s DPH [EUR]    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                              | <b>2 449 240,83</b> | <b>3 012 566,22</b> |
| 01                         | SO-01 Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie           | 2 204 042,32        | 2 710 972,05        |
| 01                         | SO-01.1 Architektúra a statika                               | 1 617 620,54        | 1 989 673,26        |
| 02                         | SO-01.2 Zdravotechnika                                       | 109 093,68          | 134 185,23          |
| 03                         | SO-01.3 Ústredné kúrenie                                     | 204 863,32          | 251 981,88          |
| 04                         | SO-01.4 Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody             | 91 514,31           | 112 562,60          |
| 05                         | SO-01.5 Elektroinštalácia - bleskozvod                       | 4 688,95            | 5 767,41            |
| 06                         | SO-01.6 Elektroinštalácia - elektrická požiarňa signalizácia | 28 235,21           | 34 729,31           |
| 07                         | SO-01.7 Elektroinštalácia - hlasová signalizácia požiaru     | 17 260,57           | 21 230,50           |
| 08                         | SO-01.8 Vzduchotechnika                                      | 42 698,73           | 52 519,44           |
| 09                         | SO-01.9 Výtah                                                | 14 000,00           | 17 220,00           |
| 10                         | SO-01.10 Fotovoltický systém                                 | 11 275,42           | 13 868,77           |
| 11                         | SO-01.11 Terasa s povrchom z drevoplastových dosiek          | 62 791,59           | 77 233,66           |
| 02                         | SO-02 Elektrická prípojka                                    | 11 323,79           | 13 928,26           |
| 01                         | SO-02.1 Elektrická prípojka po RE                            | 3 497,87            | 4 302,38            |
| 02                         | SO-02.2 Hlavné domové vedenie - prívod od RE                 | 7 825,92            | 9 625,88            |
| 03                         | SO-03 Kanalizačná prípojka a žumpa                           | 43 551,20           | 53 567,98           |
| 01                         | SO-03.1 Kanalizačná prípojka - splašková                     | 23 158,09           | 28 484,45           |
| 02                         | SO-03.2 Kanalizačná prípojka - tuková (komplet)              | 1 524,38            | 1 874,99            |
| 03                         | SO-03.3 Žumpa 3x20 m3                                        | 17 196,63           | 21 151,85           |
| 04                         | SO-03.4 Lapé tukov KL LT 4                                   | 1 672,10            | 2 056,68            |
| 04                         | SO-04 Vodovodná prípojka                                     | 20 483,59           | 25 194,82           |
| 01                         | SO-04.1 Vodovodná prípojka                                   | 1 191,88            | 1 466,01            |
| 02                         | SO-04.2 Vonkajší domový vodovod                              | 8 290,69            | 10 197,55           |
| 03                         | SO-04.3 Vodomerňa šachta                                     | 2 101,12            | 2 584,38            |
| 04                         | SO-04.4 Požiarňa nádrž 22 m3 s prívodom vody                 | 8 899,90            | 10 946,88           |
| 05                         | SO-05 Dopravné napojenie a parkovisko                        | 99 262,43           | 122 092,79          |
| 01                         | SO-05.1 Dopravné napojenie a parkovisko                      | 97 603,82           | 120 052,70          |
| 02                         | SO-05.2 Dopravné značenie - trvalé                           | 1 034,09            | 1 271,93            |
| 03                         | SO-05.3 Dopravné značenie - dočasné                          | 624,52              | 768,16              |
| 06                         | SO-06 Oplotenie                                              | 37 515,26           | 46 143,77           |
| 01                         | SO-06.1 Plot uličný                                          | 16 176,77           | 19 897,43           |
| 02                         | SO-06.2 Plot z poplastovaného pletiva                        | 21 338,49           | 26 246,34           |
| 07                         | SO-07 Dažďová kanalizácia                                    | 33 062,24           | 40 866,56           |
| 01                         | SO-07.1 Dažďová kanalizácia                                  | 21 673,61           | 26 658,54           |
| 02                         | SO-07.2 Retenčná nádrž dažďovej vody RN 33                   | 11 388,63           | 14 008,01           |