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1. UVOD

Predkladana dokumentacia ,ROZSIRENIE KOMPOSTARNE IMEL" bola vypracovana na zaklade objednavky
investora stavby Obce Imel.

Viykresové Cast je vypracovana ako projektova dokumentécia pre stavebné povolenie. Podrobnost spracovania
technického rieSenia je takd, aby dokumentacia bola postadujicim technickym podkladom k vypracovaniu
rozpoCtu a k realizacii stavby vykonavanej pod vedenim stavbyveduceho s odbornou spdsobilostou k vedeniu
realizacie stavieb. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujice stavbu v rozsahu, ktory
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie su
Specifikované podrobnejSie, mbéZze zhotovitel stavby po konzultacii s opravnenym zastupcom objednavatela
stavby nahradit inymi materialmi, ktoré nezhorSia parametre stavby, alebo neznizia jej zivotnost.

Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznamit sa s obsahom vydaného stavebného povolenia
a reSpektovat’ podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom stavebnom povoleni.

Pouzité skratky:

e PD projektova dokumentacia

¢ MK miestna komunikacia

» BRO - biologicky rozlozitelny odpad

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1. Zhodnotenie staveniska a priprava pre vystavbu

Stavenisko sa nachadza v extravilane obce Imel, vjeho juznej Casti, tj. juzne od cipu ulic Bohatskej
a Orechového radu. Stavenisko je ohrani¢ené z jednej strany existujicou kompostarfiou, ktorej si¢astou sa po
realizacii roz8irenia stane azdruhej strany priestorom pre uskladnenie stavebnej sute. Popred stavebny
pozemok vedie aredlova uCelova komunikacia, po ktorej je zabezpedeny pristup jednak k existujicej
kompostarni a jednak k jej rozSirenej Casti.

Stavenisko si zvlaStne Upravy nevyZaduije, pred zacatim stavebnym prac je dodavatel stavby povinny zabezpedit
skryvku humusového horizontu a dodrzat ostatné podmienky rozhodnuti vydanych prisluSnym orgdnom Statne;
a verejnej spravy .

Realizacia predmetnej akcie nema zvlastne naroky na pripravu Uzemia pre vystavbu.
2.2. Udaje o jestvujicom stave

KedZe spbsob zhodnotenia BRO v obci Imel jej kompostovanim sa osvedCil narastli naroky na jej kapacitu jednak
zo strany komunalinej sféry ( zeleny odpad vyprodukovany na obecnych pozemkoch a jednak zo strany ob&anov
obce ). Poziadavky na kapacitu vzrastli cca o 60 az 80 %.

V sUcasnhosti je na susednej parcele prevadzkovana existujica kompostéren, ktorej kapacita je limitovana
existujicimi stavebnymi objektmi. Kapacita samotnych hrobli na ktorych prebieha fermentacny proces BRO teda
samotné kompostovania sa da zvysit 0 100% tym, ze kompostovaci proces bude za rok realizovany nie jeden
krat ako bolo pdvodne uvazované ale 2 krat za rok. Bezne v danych poveternostnych podmienkach, ako aj na
zaklade empirickych skusenosti na danej kompostarni je mozné kompostovaci proces zopakovat dva az tri krat
za rok.

Limitujucim prvkom, ktorych kapacita sa neda zvysit su prijmova skladka biologicky rozloZitefného odpadu (BRO)
a skladka hotového kompostu.



2.3. Vykonané prieskumy

Pre samotnl stavbu nebol vykonany geologicky prieskum, pre postdenie podlozia sa vyuZili poznatky ziskané
vystavbou vodovodnej siete v obci.

2.4. Pouzité geodetické a mapové podklady

Na vypracovanie projektovej dokumentacie stavby boli pouzité nasledovné podklady :
- Kopia katastralnej mapy v DWG formate

Udaje o lokalite z internetu

Podklady z PD kompostéareri

Rokovania s investorom stavby

3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
3.1 Zddvodnenie rieSenia stavby

V sucasnosti Obec Imel' potrebuje zvysit kapacitu existujucej kompostarne v zmysle ustanoveni vyplyvajlcich
z0 zakona 79/2015 Z .z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

KedZe spdsob zhodnotenia BRO v obci Imel jej kompostovanim sa osvedCil, narastli naroky na jej kapacitu
jednak zo strany komunalnej sféry ( zeleny odpad vyprodukovany na obecnych pozemkoch a jednak zo strany
ob&anov obce ). Poziadavky na kapacitu vzrastli cca 0 60 az 80 %.

Sucasna kapacita kompostarne predstavuie :

Pocet hrobli : 4 ks
Navrhované rozmery hroble :

- Sirka v pate 2,5 m (vyuzitelnej Casti na zéklade pouzitého prekopavaca)
- Vyska hroble 14m

- Sirka v korune 15m

- Dizka hrobli 30,0m

- Podet hrobli 4 ks

- Objem jednej hroble: ((1,5+2,5)2)x1,4x30=84 m?

- Hmotnost BRO (50 % travy a 50 % drevin ): (0,7 +0,4)/2 = 0,55 t/m?

- Kapacita jednej hroble : 84 x 0,55 = 46,20 t

- VyuZitefny priestor : 80 % az 100 %

- Kapacita hrobli: 4 hrobli x 46,20 x ( 0,80 -1,00) =147,84 — 184,80 t/rok
- Pre navrh bola uvazovana kapacita : 150 t/rok

Pre zvy3enie kapacity kompostarne sa navrhuje spracovanie kompostu v hrobliach v dvoch cykloch za rok, ¢im
sa zvySi kapacita kompostarne na 2 x 150 t teda 300 t/rok.

3.2 Popis ucelového, funkéného a technického rieSenia stavby

Z dévodu zabezpeCenia zvySenia kapacity kompostarne je nevyhnutné zvysit aj kapacitu prijmovej skladky
privezeného BRO ako aj kapacitu skladky hotového kompostu a to z dévodu, Ze produkcia zeleného odpadu
v obci nie je kontinualne ale ma narazovy charakter. Rovnako aj moznost zapracovania hotového kompostu do
polnohospodarsky vyuzivanych pldch je limitované ¢asom ich orby.

PristreSok pre kompost ,,6“

PristreSok ma zakladné pddorysné rozmery ( obvodova stena ) 15,00 x 6,25 m, pddorysné rozmery vratane
zakladov budu 15,50 x 6,75 &o predstavuje plochu 104,60 m2 Celkova zastavana plocha vratane odkvapového
chodnika bude 112 m? (16x7 m). + 0,000 bude o 5 cm vy3Sie ako vyska prilahlej arealovej spevnenej plochy.



V podoryse su za Uc¢elom vyuZitia objektu vytvorené tri sekcie, ktoré pre potreby buducej prevadzky bude mozné
zlugit ( moznost vybratia drevenych fodni). Kazda zo sekcie ma Sirku 5,0 m. Obvodovy plast ako aj predel medzi
sekciami bude tvoreny z drevenych fordni hrubky 50 mm. Podklad bude z betdnu hrabky 150 mm stuzeného kari
sietou 8/8 150 x 150 na Strkopieskovom podklade s mocnostou 100 mm.

Stavba je navrhnuta ako lahka ocelova konstrukcia kotvena do blokov z prostého beténu.

Nosnu konstrukciu navrhujeme z ocelovych valcovanych profilov U 65. Prvky nosnej konStrukcie sa navzajom
spoja zvarom. NosnU konétrukciu strechy navrhujeme z valcovanych ocelovych profilov | 100 a | 140. Prekrytie
bude tvorené pozinkovanym profilovanym plechom.

Zaklady sa navrhuju v podoryse tvare Uapod stredové deliace stany ako beténovy zakladovy pas. Sirka
zékladového pasu sa navrhuje 500 mm a hibka 0,80 pod terénom. Obvodovy zakladovy pas sa ukonéi na kéte
+0,300 nad terénom. Zakladové pasy deliacich konStrukcii sa ukoncia na kéte -0,15 m pod terénom. Pod
zakladovy pas tvoreny prostym beténom C 20/25 sa vyhotovi Strkové 16zko mocnosti 100 mm .

Stipy, do ktorych budu osadené vyplne z foréni sa zabeténujii do beténového zakladu. Spodna East stipov
z profilov U65 osadi na kétu -0,65.

Stre$na konstrukcia bude pultova. Nosnym prvkom bude pozdiznik valcovany profil | 140. Bude osadeny v smere
sklonu strechy na obvode dizky 8,0 m . Prieéne na tieto pozdizniky bud(i osadené prieéniky z valcovaného profilu
1100 . Osadi sa 5 kusov priecnikov v dizke 16 m/ kus.

Sklad bude prekryty profilovanym pozinkovanym plechom. Na prieniky bude upevneny skrutkami.

PristreSok pre Kompost - prekryty :

Objem vykopov: 7*16 *0,1+16*0,5*0,7+4 *6,25*0,5* 0,7 = 25,55 m*

Objem Strku 0-16 7*16*01=112m?

Beton B20 : 16 *7* 0,15 +(16+6,25*2) * 0,7 * 0,5+6,25*2* 0,5 *1,1= 41,78 m*
Kari 8/8 150 x 150 16*7 =112 m?

Plech pozinkovany profilovany : 16 * 8,0 = 128 m?

For$ne di 1500 mm hr. 50 mm vy$ka 400 mm: 4 * 4 * 5= 80 ks
For$ne di 1000 mm hr. 50 mm vy$ka 400 mm : 15 * 5 =75 ks
Tyé U65di.3,7m 46 ks

Tyé U65di.4,7m 4ks

Tyg U65di.3,95m 8 ks

Tyé U65di.4,20m 8 ks

TyéU65dl.4,45m 8 ks

Ty& 1140 di. 8 m 4ks

Ty& 1100 di. 16 m 5ks

Spojovaci material

Staticka schéma

Nosny systém je vytvoreny zvislou a vodorovnou ocelovou ty¢ovou konstrukciou navzajom pospajanou a priecne
stuzenou. Ocelova konstrukcia je kotvena do monolitickych Zelezo beténovych zakladov.

Udaje o zataZeni

Uzitocné

- zatazenie na podlahu - podkrovie 1,0 kN/m2 suginitel 1,3
Zvislé zatazenie kratkodobé nahodilé

- snehova oblast' Il 0,7 kN/m2 suginitel 1,4

ps=1,0

x=1,2

Zvislé zatazenie kratkodobé nahodilé

Vetrova oblast IIl. 0,45 kN/m2 suéinitel 1,3



Pouzité materialy

Zaklady Zelezo beténové zakladové pasy C 20/25, ocel V10425, vystuz zakladov 3V12 pri hornom aj dolnom
povrchu, v strede je rozdelovacia vystuz 2V10, strmienky V8 po 250 mm. Stykovanie vystuze v rohoch zékladov
a napojenie pasov zabezpegit dizkou 540 mm.

Zvislé konstrukcie vyhotovit z valcovanych profilov podfa projektu, ktoré je potrebné pozdizne a prieéne stuzit
Sikmymi stuZidlami a opatrit zvarmi obvodovymi o hribke min. 4 mm.

Krokve privarit k zvislym stipikom. Krokve budu prie¢ne stuzené v rovine strechy tyéami podla projektu.

DaZdové vody budu stekat volne na terén.

Priestor pre docasné uskladnenie BRO ,,7¢

Tento priestor bude sluzit pre doasné uskladnenie BRO pred jeho spracovanim na hrobliach kompostovanim.
Vzhfadom ku skutoCnosti, Ze produkcia zeleného odpadu neprebieha kontinuéine, je potrebné ho doCasne
uskladnit.

Ide o spevnenu plochu s pédorysom 16,70 x 7 m ohrani¢ent nizkym murikom vysky 0,92 m a Sirky 0,30 m,
situovant boénou stranou k bo¢nej stene navrhovaného pristreSku na uskladnenie hotového kompostu, Plocha
bude rozdelena boxmi s vnutornymi rozmermi jedného boxu 7,90 x 6,70 m. Murik bude vymurovany z beténovych
debniacich tvarnic, vyplnenych beténom C25/30 a armovanych vystuzou zvislou @ 16 a vodorovnou @12. Murik
z tvarnic bude postaveny na zakladovych pasoch Sirky 400 mm z beténu C25/30 armovaného 6 timi vodorovne
uloZzenymi ty¢ami @ 12 s pomocnou vystuzou @ 6. Pod zakladmi bude vytvorené 16Zko zo Strkopiesku mocnosti
100 mm.

Priestor nebude prestreSeny.

Priestor bude plnit funkciu doCasného uskladnenia hotového kompostu.

Spevnené plochy ,,8

Ako manipulacny priestor bude slUzit spevnena plocha ktora sa bude nachadzat medzi predmetnymi skladovymi
priestormi a Ucelovou arealovou komunikaciou. Spevnena plocha bude realizovana ako beténova v nasledovnej
skladbe :

- Armovany betén C 25/30 ( B30 ) STN EN 206-1 180 mm
vystuz KARI 8/8 150 x 150 DIN 488, KY50

- Strkodrva 16 -32 mm STN EN 13242+A1 200 mm
- Zhutneny makadam ( lomovy kamer ) g 32 -63 mm 200 mm
Spolu : 580 mm

Celkova spevnena plocha bude mat vymeru: 754 m? . Spevnena plocha bude realizované so sklonom 1% od
skladovych priestorov smerom k Ucelovej komunikéacii. Navrhovana kéta v mieste skladovych priestorov je 111,45
a v mieste napojenia sa na uéelovi komunikaciu 111,28. Spevnené plochy budi ukonéené bez obrubnikov.

Na spevnenych plochach ( aj pre vjazd) sa vyhotovi dilatacia s naslednou asfaltovou ( modifikovanou) zalievkou.
Dilatatné Spary budi od seba vzdialené v rastri 3 x 3 m. Dilataciu je potrebné zarezat v predpisanom rastri do
48 hodin do hibky 60 mm. Dilataéné $kary sa zaleju modifikovanym asfaltom.

Hmoty na vypliovanie 8kar

Na vypliovanie a utesnenie Skar proti vnikaniu necistot a vody sa pouzivaju zalievky, tmely alebo pruzné
tvarované vlozky spifiajlice poziadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a STN EN 14188-3.

Skara sa musi pred utesnenim ogistit od negistdt, vysusit a pripadne aj natriet penetraénym alebo adhéznym
naterom, ak to predpisuje vyrobca. V pripade aplikacie penetraéného alebo adhézneho nateru musi zhotovitel
predloZit na schvélenie obstaravatelovi Technologicky predpis vyrobcu obsahujuci podmienky a poZiadavky na
zhotovovanie nateru (spdsob nana$ania, davkovanie, poziadavky na betdn a vymedzovaciu viozku).




Pruzné vlozky s otvorenym prierezom sa pouZzivaju na tesnenie $kér Sirokych 3 mm az 12 mm.
Kvalita tesniacich hmét sa musi dolozit' certifikatom preukazania zhody v zmysle zakona €. . 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch (v Gplnom zneni vyhlaseny zakonom ¢. 69/2009 Z. z.) v zneni neskorsich predpisov.

Zhutnenie podloZia pod spevnenymi plochami

Predpisané zhutnenie nesudrznych materialov v podlozi vozovky:

Piesok, piesok so Strkom (trku menej ako 25% celkovej hmotnosti) ID min. 0,9
Strk s primesou piesku a jemnozrnnych zemin ($trku do 25% celkovej hm.) ID min. 0,8
Predpisané zhutnenie nesudrznych materialov v nasype cestného telesa:

Piesok, piesok so Strkom (Strku menej ako 25% celkovej hmotnosti) ID min. 0,8
Strk s primesou piesku a jemnozrnnych zemin ($trku do 25% celkovej hm.) ID min. 0,7

Zhutnenie sudrznych materialov v podlozi cestného telesa:

zeminy s objemovou hmotnostou od 1,5 do 1,65 t/m3 96% PS
zeminy s objemovou hmotnostou od 1,66 do 1,75 t/m? 102% PS
zeminy s objemovou hmotnostou nad 1,76 t/m? 100% PS

Zemné stavebné prace sa nesml vykondvat na zamrznuté podlozie, mrznutim nakyprené podloZie, na
zamrznuté alebo mrznutim nakyprené predchadzajuce technologické vrstvy. Jednotlivé Useky treba ukondit' tak,
aby boli zaCaté a skompletizované tak, aby nedoSlo k premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokonéene;
vozovky. VSetky plochy pod budlcimi nasypmi, musia byt este pred zacatim vlastnych zemnych prac vycistené
od stromov, priov, krovia, travin, plotov, mdrov, budov a inych objektov. Zaroven sa odstrania vSetky nevhodné a
odpadové materidly, zeminy s vaé8im obsahom organickych latok a dalSie prekazky tak, aby sa zamedzilo ich
pripadnému zabudovaniu do nasypového telesa. Pri realizacii vozovky postupovat vzmysle platnych STN
noriem.

4. POSTUP VYSTAVBY

Nadvéaznost' jednotlivych pracovnych etap :

* vytyCenie diela ( autorizovanou osobou)

« vytyéenie podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti ( poloha, hibka)
* odstranenie ornice

« realizicia terénnej Upravy stavebného pozemku

* vykopové prace

* realizicia stavebného objektu

5. POZIARNA OCHRANA STAVBY

V ramci realizacie diela kompostarne bola rieena poziarna ochrana tychto objkektov. Vzhladom na mali rozsah
roz8irenia objektov kompostarne, sa pre potreby poZiarnej ochrany navrhovanych objektov vyuziju stavajlce
zariadenia poziarnej ochrany.

Zdrojom poZiarnej vody je vftand studfa, ktord je zdrojom poziarnej vody, ako pre zberny dvor, tak aj pre
existujicu kompostaren. Vzdialenost vftanej studne od navrhovaného rozSirenia kompostarne je cca 180 m.
Navrhované objekty maju pasmo poZiarnej ochrany 6,5m, rovnako ako aj susedné objekty. Predmetné pasmo je
v projektovej dokumentacii dodrzané. V zariadeniach bude skladovany hotovy kompost a zeleny odpad, ktory
bude urCeny na kompostovanie. Pre poziarnu ochranu rozSirenia sa vyuziju existujuce zariadenia kompostarne.

Ohladne ochrany pred poziarmi je nevyhnutné dodrzat nasledovné pravne predpisy :
Zakon ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi



Viyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe€nost' pri vystavbe a pri
uzivani stavieb

Vyhl. €. 121/2002 Z. z. MV SR o poZiarnej prevencii

Viyhl. €. 699/2004 Z.z. MV SR o zabezpecCeni stavieb vodou na hasenie poZiarov

6. NAPOJENIE STAVIEB NA INZINIERSKE SIETE

Navrhované stavebné objekty z hladiska svojho urenia si nevyZzaduju napojenie na Ziadne inZinierske siete.
Prevadzka kompostarne sa predpokladad jednosmennd ajari do jesene. Skladové priestory budu
obhospodarované strojnym vybavenim prevadzkovatela s vlastnym osvetlenim. Socidlne zé&zemie pre
pracovnikov kompostarne a zberného dvora je k dispozicii. NavySenie poétu zamestnancov z rozSirenia kapacit
nie je potrebné.

7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, UDAJE O PREVADZKE, DRUHOCH , KATEGORIACH
A MNOZSTVE ODPADOV, KTORE VZNIKNU PRI REALIZACII DIELA A PREVADZKE A NAVRH
SPOSOBU NAKLADANIA S NIMI

Realizacia diela nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie. Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat
na okolité prostredie takym spdsobom, ktory by si vyZadoval vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie
ochrany Zivotného prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany zdravia fudi.

Likvidécia odpadov:

V zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, budi odpady vznikajtice
pocas vystavby diela likvidované na skladke stavebného odpadu, pokial ich nebude mozné v zmysle platnej
legislativy zhodnotit.

V priebehu realizacie stavby budl vznikat' odpady:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

druh odpadu nazov druhu odpadu kat. odpadu mnozstvo
17 05 06 vykopova zemina ina ako v 170505 0 143 m?
17 02 01 drevo 0 1,2m3
170203 plasty 0 01 m?
17 04 05 Zelezo a ocel 0 1,7 kg

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A
INSTITUCIi) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ODPADU

druh odpadu nazov druhu odpadu kat. odpadu mnozstvo
200101 papier a lepenka 0 0,4 kg

Vlykopova zemina sa pouZije, pokial bude vyhovovat STN, na vyrovnanie terénu.
O - ostatné odpady, So vznikom odpadov typu N - nebezpeéné odpady pocéas vystavby objektov sa neuvazuje.

8. UDAJE O VPLYVE STAVBY, PREVADZKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE, ZDRAVIE LUDI

Stavba aani jej prevadzka nebude vplyvat na okolité prostredie takym spdsobom, ktory by si vyZadoval
vykonanie osobitnych opatreni na zabezpeCenie ochrany zivotného prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany
zdravia fudi. Realizaciou diela neddjde k vyrubu drevin.

Prevadzka diela nebude mat negativny vplyv na jeho okolie.

Investor stavby je povinny reSpektovat podmienky dané k tejto dokumentacii prislusnym Uradom starostlivosti o
Zivotné prostredie.

PoCas vystavby bude potrebné dodrzat pokyny dokumentacie pre stavebné povolenie a nasledovnych
predpisov:



Zivotné prostredie

Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

Zakon 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)

Zéakon 543/2002 Z. z. z&kon o ochrane prirody a krajiny

9. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Za dodrziavanie ustanoveni zakona o Bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci €. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, ktoré ho menia a dopifiaju je zodpovedny dodavate! stavby zastipeny odborne spdsobilou
osobou. Doraz je potrebné dat na prace vo vykopoch a prace s bremenami a na dalSie predpisy a vyhlasky:

[ Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorSich predpisov

I Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

I Vyhl. &. 508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, bezpe€nosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeniach a o odborne;
sposobilosti

I Nariadenie viady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisko

0 Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkach na

stavenisko

Nariadenie vlady SR €. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi

Nariadenie vlady SR €. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace

Zakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov

Zakonnik prace ¢&. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Vyhlagka SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon €. 395/2006 Z. z. o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

[

10.NAVRH OCHRANY STAVBY PRED SKODLIVYMI VPLYVMI A UCINKAMI, VRATANE UDAJOV
O VHODNOSTI GEOLOGICKYCH POMEROV V UZEMi

Na stavbu aani jej prevadzku nebude vplyvat okolité prostredie takym spdsobom, ktory by si vyZadovalo
vykonanie osobitnych opatreni na zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, resp. jej zloziek alebo ochrany
zdravia fudi.

11.UDAJE O POZIADAVKACH NA STAVBU Z HLADISKA CIVILNEJ OBRANY

Charakter a druh stavby si nevyZzaduje rieSenie poziadaviek z hladiska civilnej obrany.

12.UPRAVY NEZASTAVANYCH PLOCH POZEMKU

Nezastavané plochy stavebného pozemku o vymere 111 m? budU upravené a zatravnené tak, aby vyskovy
rozdiel medzi aredlovou spevnenou plochou a zatravnenou plochou bol 8 cm. Zatravnenie bude realizované
okolo navrhovanej spevnene;j plochy z jej severnej a vychodnej strany aZ po areélovu u¢elovi komunikaciu.

13.RIESENIE PROTIKOROZNEJ OCHRANY

Sposob ochrany proti kordzii je popisany v jednotlivych statiach. Navrhuje sa ochrana kovovych prvkov
zakladnym a vrchnym naterom v pripade, ak tento nater nebude realizovany tovarensky, pri dodani jednotlivych
kovovych prvkov.



14. VSEOBECNE TECHNICKE POZIADAVKY

V/Seobecné technické poziadavky su dané technickymi normami suvisiacich s pouzitymi materialmi a vykonanymi
pracami. Ich dodrZiavanie je pre bezpeénost a kvalitu vykonanych prac nevyhnutnou podmienkou. Do objektov
navrhnutych touto dokumentéaciou je mozné zabudovat vylutne material s prislusnym atestom azeminu
schvalent a doporuc¢enu odborne spdsobilou osobou — geoldgom na zaklade vykonania patri¢nych rozborov na
zaklade ktorych sa stanovy technolégia sypania a zhutiovania nasypov .

Okrem v texte uvedenych a suvisiacich noriem je nevyhnutné dodrzat:

- zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov

- zakon ¢€.56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Atesty a zavazné posudky o pouzitych materialoch a o vykonanych pracach ( zhutnenie ) sa budu vyzadovat pri
preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolaudaénom konani od stavebnika.

Ustanovenia uvedenych a suvisiacich noriem su pre tato stavbu zavazné, aj ked niektoré uvedené a suvisiace
normy nie su v8eobecne zavazné.

15.DOTKNUTE OCHRANNE PASMA ALEBO CHRANENE UZEMIA, DOTKNUTE PAMIATKOVE
REZERVACIE ALEBO PAMIATKOVE ZONY

Uzemie rie$ené stavbou nespada do pamiatkovej rezervacie alebo pamiatkovej zony alebo chraneného Gzemia.

16.HRUBE TERENNE UPRAVY

Hrubé terénne Upravy budu pozostavat z odstranenia humidnej vrstvy a vyrovnanie terénnych nerovnomernosti.
Odstranenu humidnu vrstvu a prebytocnu zeminu nie je mozné pouzit na vyrovnanie terénu. Je potrebné ju
odviest zo staveniska a pouzit ju na vyrovnanie terénnych depresii pozemkov v obci.

17.INE PODZEMNE VEDENIA

Pred zahajenim zemnych prac je dodavatel' stavby povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni
nachadzajlcich sa v mieste realizacie stavby a navrhnutych pripojok IS.

Trasa existujucich podzemnych vedeni je do situacie zakreslena orientaéne na zaklade podkladov. VSetky

Zistovanie existencie ostatnych vedeni inzinierskych sieti, i uz podzemnych alebo nadzemnych nebolo
predmetom objednavky tejto projektovej dokumentacie. Ich existenciu si overi investor stavby v rdmci vykonu
inzinierskej ¢innosti pred povolovacim procesom tejto stavby.

Pocas vykopovych a montaznych prac je potrebné zabezpecit ochranu cudzich vedeni voci poSkodeniu, za ¢o
berie zodpovednost dodavatel stavby zastupeny odborne spdsobilou osobou na vykonavanie stavebnych prac —
stavbyvedudcim podla pokynov spravcov jednotlivych vedeni. Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa
cudzie podzemné vedenia nepoSkodili a aby boli dodrzané ich ochranné pasma v zmysle STN 736 005.

Presna vySka apoloha vedenia bude stanovend na zaklade vysledkov vytyCenia- Udajov poskytnutych
spravcami vedeni. V pripade, Zze nebude mozné bez monitorovacieho vykopu stanovit presnd hibku ulozenia
vedeni, investor stavby zabezpeCi ru¢nu sondaz vedeni z dérazom na maximalnu ochranu sondovanych vedeni
a na zaklade vysledkov sondaze sa upresni vySkové vedenie potrubia. Vykopové prace v ochrannych pasmach
jednotlivych vedeni je potrebné vykonavat ru¢ne. V mieste krizovania vedeni sa predmetné vedenia odkopu
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ruéne s maximéalnou opatrnostou, aby nedoSlo kich poskodeniu. PoCas realizacie krizovani je nevyhnutné
reSpektovat podmienky spravcov krizovanych vedeni.

Stavebnik a zhotovitel stavby je povinny dodrzat podmienky dané k tejto PD spravcami jednotlivych vedeni.

18.PREHLAD ZABERU POZEMKOV

Dielo sa bude realizovat' na pozemkoch parcely reg. ,C*

Parcela registra C 2152/ 12

Vymera parcely 3174 m2

Druh a spbsob vyuzitia pozemku ostatna plocha

Prislugnost k ZUO Pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce
Cislo LV 1194

Parcela registra C 2152/ 18

Vlymera parcely 904 m2

Druh a spdsob vyuZitia pozemku zastavana plocha a nadvorie

Prislugnost k ZUO Pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce
Cislo LV 1194

19.POCET PRACOVNYCH SiL POCAS PREVADZKY

Pre prevadzku nami navrhovanych objektov rozSirenia kompostarne sa nepredpoklada navySenie si¢asného
po¢tu zamestnancov.

20.ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Stavba bude uskutogriovana bez narokov na zaber verejného priestranstva alebo pouzitie cudzich pozemkov.
Pre Ucely staveniska sa pouZije iba stavebny pozemok investora stavby. Pozemok nie je v su¢asnosti oploteny.
Stavenisko je dostupné po miestnych komunikaciach, cestach vy$Sieho radu a Ucelovej komunikacii. Situovanie
staveniska si nevyZaduje osadenie do¢asného dopravného znacenia. Pripojenie staveniska na elektricku energiu
bude staveniskovou elektrickou pripojkou alebo elektrocentralou, podia rozhodnutia dodavatela stavby. Stavba
si nevyZaduje zvlastne néroky na zariadenie staveniska. Stavbu moéze realizovat len opravnena organizécia so
stavbyveducim s prislusnym osvedéenim.

V8eobecné podmienky realizacie diela budd dohodnuté osobitne podfa platnych predpisov a noriem.
Povinnostou zodpovedného stavbyveduceho je oboznamit sa s obsahom vydaného stavebného povolenia
a reSpektovat' podmienky k realizacii stavby uvedené v platnom stavebnom povoleni.

Zacatie stavby: predpoklad 03.2020 ( po ziskani fin. prostriedkov z fondov)
Ukoncenie celej stavby: predpoklad 08.2021
Predpokladana doba ich vystavby: max. 6 mesiacov

V Komarne 12.2019

Vlypracoval : Ing. Alexander Kubis
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