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1. ÚVOD 

Predkladaná dokumentácia  „ROZŠÍRENIE  KOMPOSTÁRNE  IMEĽ˝  bola vypracovaná na základe objednávky 
investora stavby  Obce Imeľ. 

Výkresová časť je vypracovaná ako projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Podrobnosť spracovania 
technického riešenia je taká, aby dokumentácia bola postačujúcim technickým podkladom k vypracovaniu 
rozpočtu a k realizácii stavby vykonávanej pod vedením stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou k vedeniu 
realizácie stavieb. Dokumentácia obsahuje textové a grafické prílohy dokumentujúce stavbu v rozsahu, ktorý 
definuje charakteristické vlastnosti stavby a navrhovaných stavených materiálov. Materiály, ktoré nie sú 
špecifikované podrobnejšie, môže zhotoviteľ stavby po konzultácii s oprávneným zástupcom objednávateľa 
stavby nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť. 

Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného stavebného povolenia 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom stavebnom povolení. 

Použité skratky:  
• PD  projektová dokumentácia 
• MK  miestna komunikácia 
• BRO - biologicky rozložiteľný odpad 
 

2. CHARAKTERISTIKA   ÚZEMIA  STAVBY 

2.1. Zhodnotenie staveniska  a  príprava pre výstavbu 

Stavenisko sa nachádza  v extraviláne obce Imeľ, v jeho južnej časti, t.j. južne od cípu ulíc Bohatskej 
a Orechového radu. Stavenisko je ohraničené z jednej strany existujúcou kompostárňou, ktorej súčasťou sa po 
realizácii rozšírenia stane a z druhej strany priestorom pre uskladnenie stavebnej sute. Popred stavebný 
pozemok vedie areálová účelová komunikácia, po ktorej je zabezpečený prístup jednak k  existujúcej 
kompostárni a jednak k jej rozšírenej časti.  

Stavenisko si zvláštne úpravy nevyžaduje, pred začatím stavebným prác je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť 
skrývku humusového horizontu a dodržať ostatné podmienky rozhodnutí vydaných príslušným orgánom štátnej 
a verejnej správy . 

Realizácia predmetnej akcie nemá zvláštne nároky na prípravu územia pre výstavbu. 

2.2. Údaje o jestvujúcom stave 

Keďže spôsob zhodnotenia BRO v obci Imeľ jej kompostovaním sa osvedčil narástli nároky na jej kapacitu jednak 
zo strany komunálnej sféry ( zelený odpad vyprodukovaný na obecných pozemkoch a jednak zo strany občanov 
obce ). Požiadavky na kapacitu vzrástli cca o 60 až 80 %.  

V súčasnosti je na susednej parcele prevádzkovaná existujúca kompostáreň, ktorej kapacita je limitovaná 
existujúcimi stavebnými objektmi. Kapacita samotných hroblí na ktorých prebieha fermentačný proces BRO teda 
samotné kompostovania sa dá zvýšiť o 100% tým, že kompostovací proces bude za rok realizovaný nie jeden 
krát ako bolo pôvodne uvažované ale 2 krát za rok. Bežne v daných poveternostných podmienkach, ako aj na 
základe empirických skúseností na danej kompostárni je možné kompostovací proces zopakovať dva až tri krát 
za rok.  

Limitujúcim prvkom, ktorých kapacita sa nedá zvýšiť sú príjmová skládka biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) 
a skládka hotového kompostu.  
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2.3. Vykonané prieskumy 

Pre samotnú stavbu nebol vykonaný geologický prieskum, pre posúdenie podložia sa využili poznatky získané 
výstavbou vodovodnej siete v obci. 

2.4. Použité geodetické a mapové podklady 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie  stavby  boli použité nasledovné podklady : 
-   Kópia katastrálnej mapy v DWG formáte 
-   Údaje o lokalite z internetu 
-   Podklady z PD kompostáreň 
-   Rokovania s investorom stavby 
 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE  STAVBY 

3.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 

V súčasnosti Obec Imeľ  potrebuje  zvýšiť kapacitu  existujúcej kompostárne v zmysle ustanovení  vyplývajúcich  
zo zákona 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Keďže spôsob zhodnotenia BRO v obci Imeľ jej kompostovaním sa osvedčil, narástli nároky na jej kapacitu 
jednak zo strany komunálnej sféry ( zelený odpad vyprodukovaný na obecných pozemkoch a jednak zo strany 
občanov obce ). Požiadavky na kapacitu vzrástli cca o 60 až 80 %.  

Súčasná kapacita kompostárne predstavuje :  

Počet hroblí : 4 ks 
Navrhované rozmery hroble :  
- Šírka v päte    2,5 m (využiteľnej časti na základe použitého prekopávača)  
- Výška hroble     1,4 m 
- Šírka v korune    1,5 m 
- Dĺžka hroblí     30,0 m 
- Počet hroblí       4 ks 
- Objem jednej hroble:  (( 1,5 + 2,5 )/2) x 1,4 x 30 = 84 m³ 
- Hmotnosť BRO ( 50 % trávy a 50 % drevín ):  ( 0,7 + 0,4 )/2 = 0,55 t/m³ 
- Kapacita jednej hroble : 84 x 0,55 = 46,20 t 
- Využiteľný priestor : 80 %  až 100 % 
- Kapacita hroblí:  4 hroblí  x 46,20 x (  0,80 – 1,00 )  = 147,84 – 184,80 t/rok 
- Pre návrh bola uvažovaná kapacita : 150 t/rok 

 
Pre zvýšenie kapacity kompostárne sa navrhuje spracovanie kompostu v hrobliach v dvoch cykloch za rok, čím 
sa zvýši kapacita kompostárne na 2 x 150 t  teda  300 t/rok. 

3.2 Popis účelového, funkčného a technického riešenia stavby  

Z dôvodu zabezpečenia zvýšenia kapacity kompostárne je nevyhnutné zvýšiť aj kapacitu príjmovej skládky 
privezeného BRO ako aj kapacitu skládky hotového kompostu a to z dôvodu, že produkcia zeleného odpadu 
v obci nie je kontinuálne ale má nárazový charakter. Rovnako aj možnosť zapracovania hotového kompostu do 
poľnohospodársky využívaných plôch je limitované časom ich orby.  
 
Prístrešok pre kompost „6“ 

Prístrešok má základné pôdorysné rozmery ( obvodová stena )  15,00  x 6,25  m,  pôdorysné rozmery vrátane  
základov  budú 15,50 x 6,75  čo predstavuje plochu 104,60 m². Celková zastavaná plocha vrátane odkvapového 
chodníka bude 112 m²  (16x7 m). ± 0,000 bude o 5 cm vyššie ako výška priľahlej areálovej spevnenej plochy. 
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V pôdoryse sú za účelom využitia objektu vytvorené tri sekcie, ktoré pre potreby budúcej prevádzky bude možné 
zlúčiť ( možnosť vybratia drevených fošní). Každá zo sekcie má  šírku 5,0 m. Obvodový plášť ako aj predel medzi 
sekciami bude tvorený z drevených foršní hrúbky 50 mm. Podklad bude z  betónu hrúbky 150 mm stuženého kari 
sieťou 8/8 150 x 150 na štrkopieskovom podklade s mocnosťou 100 mm.  
Stavba je navrhnutá ako ľahká oceľová konštrukcia kotvená do blokov z prostého betónu.  

Nosnú konštrukciu navrhujeme z oceľových valcovaných profilov U 65. Prvky nosnej konštrukcie sa navzájom 
spoja zvarom.  Nosnú konštrukciu strechy navrhujeme z valcovaných oceľových profilov I 100 a I 140. Prekrytie 
bude tvorené pozinkovaným profilovaným plechom.  

Základy sa navrhujú v pôdoryse tvare U a pod stredové deliace stany ako betónový základový pás. Šírka 
základového pásu sa navrhuje 500 mm a hĺbka 0,80 pod terénom. Obvodový základový pás sa ukončí na kóte 
+0,300 nad terénom. Základové pásy deliacich konštrukcií sa ukončia na kóte -0,15 m pod terénom. Pod 
základový pás tvorený prostým betónom C 20/25  sa vyhotoví štrkové lôžko mocnosti 100 mm .  

Stĺpy, do ktorých budú osadené výplne z foršní sa zabetónujú do betónového základu. Spodná časť stĺpov 
z profilov U65 osadí na kótu -0,65.   

Strešná konštrukcia bude pultová. Nosným prvkom bude pozdĺžnik valcovaný profil I 140. Bude osadený v smere 
sklonu strechy na obvode dĺžky 8,0 m . Priečne na tieto pozdĺžniky budú osadené priečniky z valcovaného profilu 
I 100 .  Osadí sa 5 kusov priečnikov v dĺžke 16 m/ kus.   

Sklad bude prekrytý profilovaným pozinkovaným plechom. Na priečniky bude upevnený skrutkami.  

Prístrešok pre Kompost - prekrytý : 

Objem výkopov:    7 *16  * 0,1+16 * 0,5 * 0,7+4 * 6,25 * 0,5 * 0,7 = 25,55 m³ 
Objem štrku 0-16 :  7 * 16 * 0,1 = 11,2 m³ 
Betón B20 :   16 * 7 * 0,15 +(16+6,25 * 2) * 0,7 * 0,5+6,25 * 2 * 0,5 *1,1= 41,78 m³ 
Kari 8/8 150 x 150  16*7 = 112 m² 
Plech pozinkovaný profilovaný : 16 * 8,0 = 128 m² 
Foršne dĺ 1500 mm hr. 50 mm výška 400 mm : 4 * 4 * 5 = 80 ks 
Foršne dĺ 1000 mm hr. 50 mm výška 400 mm : 15 * 5 =75 ks 
Tyč U 65 dĺ. 3,7 m 46 ks 
Tyč U 65 dĺ. 4,7 m    4 ks 
Tyč U 65 dĺ. 3,95 m    8 ks 
Tyč U 65 dĺ. 4,20 m   8 ks  
Tyč U 65 dĺ. 4,45 m  8 ks 
Tyč I 140 dĺ. 8 m    4 ks 
Tyč I 100 dĺ. 16 m   5 ks 

Spojovací materiál  
 

Statická schéma  

Nosný systém  je vytvorený zvislou a vodorovnou oceľovou tyčovou konštrukciou navzájom pospájanou a priečne 
stuženou. Oceľová konštrukcia je kotvená do monolitických železo betónových základov. 

Údaje o zaťažení 
Užitočné 
- zaťaženie na podlahu – podkrovie 1,0 kN/m2   súčiniteľ 1,3 
Zvislé zaťaženie krátkodobé náhodilé 
- snehová oblasť II  0,7 kN/m2    súčiniteľ 1,4 
µs = 1,0 
x=1,2 
Zvislé zaťaženie krátkodobé náhodilé  
Vetrová oblasť III.  0,45 kN/m2   súčiniteľ 1,3 
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Použité materiály 
Základy železo betónové základové pásy C 20/25, oceľ V10425, výstuž základov 3V12 pri hornom aj dolnom 
povrchu, v strede je rozdeľovacia výstuž 2V10, strmienky V8 po 250 mm. Stykovanie výstuže v rohoch základov 
a napojenie pásov zabezpečiť dĺžkou  540 mm.  
Zvislé konštrukcie vyhotoviť z valcovaných profilov podľa projektu, ktoré je potrebné pozdĺžne a priečne stužiť 
šikmými stužidlami a opatriť zvarmi obvodovými o hrúbke min. 4 mm. 
Krokve privariť k zvislým stĺpikom. Krokve budú priečne stužené v rovine strechy tyčami podľa projektu. 
Dažďové vody budú stekať voľne na terén. 
 
Priestor pre dočasné uskladnenie BRO „7“ 

Tento priestor bude slúžiť pre dočasné uskladnenie BRO pred jeho spracovaním na hrobliach kompostovaním. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že produkcia zeleného odpadu neprebieha kontinuálne, je potrebné ho dočasne 
uskladniť. 

Ide o spevnenú plochu s pôdorysom 16,70 x 7 m  ohraničenú nízkym múrikom výšky 0,92 m a šírky 0,30 m, 
situovanú bočnou stranou k bočnej stene  navrhovaného prístrešku na uskladnenie hotového kompostu, Plocha 
bude rozdelená boxmi s vnútornými rozmermi jedného boxu 7,90 x 6,70 m. Múrik bude vymurovaný z betónových 
debniacich tvárnic, vyplnených betónom C25/30 a armovaných výstužou zvislou ø 16 a vodorovnou ø12. Múrik 
z tvárnic bude postavený na základových pásoch šírky 400 mm z betónu C25/30 armovaného 6 timi vodorovne 
uloženými tyčami ø 12 s pomocnou výstužou ø 6. Pod základmi bude vytvorené lôžko zo štrkopiesku mocnosti 
100 mm.   

Priestor nebude prestrešený.  

Priestor bude  plniť funkciu  dočasného uskladnenia hotového kompostu. 
 
Spevnené plochy  „8“ 

Ako manipulačný priestor bude slúžiť spevnená plocha ktorá sa bude nachádzať medzi predmetnými skladovými 
priestormi a účelovou areálovou komunikáciou. Spevnená plocha bude realizovaná ako betónová v nasledovnej 
skladbe : 
- Armovaný betón C 25/30 ( B30 ) STN EN 206-1  180 mm 
výstuž KARI 8/8 150 x 150 DIN 488, KY50 
- Štrkodrva  ø 16 -32 mm STN EN 13242+A1   200 mm 
- Zhutnený makadám ( lomový kameň ) ø 32 -63 mm  200 mm 
Spolu :       580 mm 
 

Celková spevnená plocha bude mať výmeru: 754 m² . Spevnená  plocha bude realizovaná so sklonom 1% od 
skladových priestorov smerom k účelovej komunikácii. Navrhovaná kóta v mieste skladových priestorov je 111,45 
a v mieste napojenia sa na účelovú komunikáciu 111,28.  Spevnené plochy  budú ukončené bez obrubníkov. 

Na  spevnených plochách ( aj pre vjazd)  sa vyhotoví dilatácia s následnou asfaltovou ( modifikovanou) zálievkou. 
Dilatačné špáry budú od seba vzdialené v rastri  3 x 3 m. Dilatáciu je potrebné zarezať v predpísanom rastri do 
48 hodín do hĺbky 60 mm. Dilatačné škáry sa zalejú modifikovaným asfaltom.  

Hmoty na vyplňovanie škár  
Na vyplňovanie a utesnenie škár proti vnikaniu nečistôt a vody sa používajú zálievky, tmely alebo pružné 
tvarované vložky spĺňajúce požiadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a STN EN 14188-3.  
Škára sa musí pred utesnením očistiť od nečistôt, vysušiť a prípadne aj natrieť penetračným alebo adhéznym 
náterom, ak to predpisuje výrobca. V prípade aplikácie penetračného alebo adhézneho náteru musí zhotoviteľ 
predložiť na schválenie obstarávateľovi Technologický predpis výrobcu obsahujúci podmienky a požiadavky na 
zhotovovanie náteru (spôsob nanášania, dávkovanie, požiadavky na betón a vymedzovaciu vložku).  
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Pružné vložky s otvoreným prierezom sa používajú na tesnenie škár širokých 3 mm až 12 mm.  
Kvalita tesniacich hmôt sa musí doložiť certifikátom preukázania zhody v zmysle zákona č. . 90/1998 Z. z. o 
stavebných výrobkoch (v úplnom znení vyhlásený zákonom  č. 69/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.  
      
Zhutnenie podložia pod spevnenými plochami 

Predpísané zhutnenie nesúdržných materiálov v podloží vozovky: 

Piesok, piesok so štrkom (štrku menej ako 25% celkovej hmotnosti)              ID min. 0,9 
Štrk s prímesou piesku a jemnozrnných zemín (štrku do  25% celkovej hm.)  ID min. 0,8 
Predpísané zhutnenie nesúdržných materiálov v násype cestného telesa: 
Piesok, piesok so štrkom (štrku menej ako 25% celkovej hmotnosti)              ID min. 0,8 
Štrk s prímesou piesku a jemnozrnných zemín (štrku do  25% celkovej hm.)  ID min. 0,7 
 
Zhutnenie súdržných materiálov v podloží cestného telesa: 

zeminy s objemovou hmotnosťou od 1,5 do 1,65 t/m3                                        96% PS 
zeminy s objemovou hmotnosťou od 1,66 do 1,75 t/m³    102% PS 
zeminy s objemovou hmotnosťou nad 1,76 t/m³      100% PS 
 
Zemné stavebné práce sa nesmú vykonávať na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené podložie, na 
zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. Jednotlivé úseky treba ukončiť tak, 
aby boli začaté a skompletizované tak, aby nedošlo k premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej 
vozovky.  Všetky plochy pod budúcimi násypmi, musia byť ešte pred začatím vlastných zemných prác vyčistené 
od stromov, pňov, krovia, travín, plotov, múrov, budov a iných objektov. Zároveň sa odstránia všetky nevhodné a 
odpadové materiály, zeminy s väčším obsahom organických látok a ďalšie prekážky tak, aby sa zamedzilo ich 
prípadnému zabudovaniu do násypového telesa. Pri realizácii  vozovky  postupovať v zmysle  platných STN 
noriem. 

4. POSTUP  VÝSTAVBY 

Nadväznosť jednotlivých pracovných etáp : 
• vytýčenie diela ( autorizovanou osobou)  
• vytýčenie  podzemných a nadzemných  vedení inžinierskych sietí ( poloha, hĺbka) 
• odstránenie ornice 
• realizácia terénnej úpravy stavebného pozemku   
• výkopové práce 
• realizácia stavebného  objektu 

5. POŽIARNA  OCHRANA  STAVBY 

V rámci realizácie diela kompostárne bola riešená požiarna ochrana týchto objkektov. Vzhľadom na malí rozsah 
rozšírenia objektov kompostárne, sa pre potreby požiarnej ochrany navrhovaných objektov využijú stávajúce 
zariadenia požiarnej ochrany.  

Zdrojom požiarnej vody je vŕtaná studňa, ktorá je zdrojom požiarnej vody, ako pre zberný dvor, tak aj pre 
existujúcu kompostáreň. Vzdialenosť vŕtanej studne od navrhovaného rozšírenia kompostárne je cca 180 m.   
Navrhované objekty majú pásmo požiarnej ochrany 6,5m,  rovnako ako aj susedné objekty. Predmetné pásmo je 
v projektovej dokumentácii dodržané. V zariadeniach bude skladovaný hotový kompost a zelený odpad, ktorý 
bude určený na kompostovanie.  Pre požiarnu ochranu rozšírenia sa využijú existujúce zariadenia kompostárne.  

Ohľadne ochrany pred požiarmi je nevyhnutné dodržať nasledovné právne predpisy :  
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
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Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb 
Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii 
Vyhl.  č. 699/2004  Z. z.  MV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

6. NAPOJENIE  STAVIEB  NA  INŽINIERSKE  SIETE 

Navrhované stavebné objekty z hľadiska svojho určenia si nevyžadujú napojenie na žiadne inžinierske siete. 
Prevádzka kompostárne sa predpokladá jednosmenná a jari do jesene. Skladové priestory budú 
obhospodarované strojným vybavením prevádzkovateľa s vlastným osvetlením. Sociálne zázemie pre 
pracovníkov kompostárne a zberného dvora je k dispozícii. Navýšenie  počtu zamestnancov z rozšírenia  kapacít 
nie je potrebné.  

7. STAROSTLIVOSŤ  O  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE, ÚDAJE  O PREVÁDZKE, DRUHOCH , KATEGÓRIÁCH  
A MNOŽSTVE ODPADOV,  KTORÉ  VZNIKNÚ  PRI  REALIZÁCII  DIELA  A  PREVÁDZKE  A  NÁVRH 
SPÔSOBU  NAKLADANIA  S NIMI 

Realizácia  diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať 
na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie 
ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a  ochrany zdravia ľudí.  

Likvidácia odpadov: 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce 
počas výstavby diela  likvidované na skládke stavebného odpadu, pokiaľ ich nebude možné v zmysle platnej 
legislatívy zhodnotiť.   
V priebehu realizácie stavby budú vznikať odpady: 

17  STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ  VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY   
     Z KONTAMINOVANÝCH MIEST 

druh odpadu             názov druhu odpadu                                     kat. odpadu                               množstvo 

17 05 06                      výkopová zemina iná ako v 170505                   O                        143  m³ 
17 02 01                      drevo                                                              O           1,2 m³ 
17 02 03                      plasty                                                              O                            0,1  m³ 
17 04 05                      železo a oceľ                                                   O                1,7 kg 
 

20  KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ  A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU  A 
INŠTITÚCIÍ)    VRÁTANE ICH ZLOŽIEK  Z TRIEDENÉHO  ODPADU 

druh odpadu          názov druhu odpadu                                       kat. odpadu                                  množstvo 

20 01 01                     papier a lepenka                                                      O     0,4 kg 
    
Výkopová zemina sa použije, pokiaľ bude vyhovovať STN,  na vyrovnanie terénu.  
O – ostatné odpady,  So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov  sa neuvažuje. 

8. ÚDAJE  O VPLYVE  STAVBY,  PREVÁDZKY  NA  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE,  ZDRAVIE  ĽUDÍ  

Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval 
vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a  ochrany 
zdravia ľudí. Realizáciou diela nedôjde k výrubu drevín.  
Prevádzka diela nebude mať negatívny vplyv na jeho okolie. 
Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom  starostlivosti o 
životné prostredie. 

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie  pre stavebné povolenie a nasledovných 
predpisov:  
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Životné prostredie 

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon)  
Zákon 543/2002 Z. z. zákon o ochrane prírody a krajiny  

9.  STAROSTLIVOSŤ  O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou 
osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky: 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov 
 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov 
 Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej 
spôsobilosti 

 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko  
 Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko 
 Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi 
 Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
 Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
 Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
 Zákon  č. 395/2006 Z. z.  o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 

10. NÁVRH  OCHRANY  STAVBY   PRED  ŠKODLIVÝMI  VPLYVMI  A ÚČINKAMI, VRÁTANE  ÚDAJOV 
O VHODNOSTI  GEOLOGICKÝCH  POMEROV  V ÚZEMÍ 

Na stavbu  a ani jej prevádzku  nebude vplývať  okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadovalo 
vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek alebo  ochrany 
zdravia ľudí. 

11. ÚDAJE  O POŽIADAVKÁCH  NA  STAVBU  Z HĽADISKA  CIVILNEJ  OBRANY 

Charakter a druh stavby si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany. 

12. ÚPRAVY  NEZASTAVANÝCH   PLÔCH  POZEMKU   

Nezastavané plochy stavebného pozemku o výmere  111 m² budú upravené a zatrávnené tak, aby  výškový 
rozdiel medzi areálovou  spevnenou  plochou  a zatrávnenou plochou  bol  8 cm. Zatrávnenie  bude realizované 
okolo navrhovanej spevnenej plochy z jej severnej a východnej strany  až po areálovú účelovú  komunikáciu. 

13. RIEŠENIE  PROTIKORÓZNEJ  OCHRANY 

Spôsob ochrany proti korózii je popísaný v jednotlivých statiach. Navrhuje sa ochrana kovových prvkov 
základným a vrchným náterom v prípade, ak tento  náter nebude  realizovaný továrensky, pri dodaní jednotlivých 
kovových prvkov. 
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14.  VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY   

Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými 
prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do objektov 
navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu 
schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na 
základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov .  

Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať: 
- zákon č. 133/2013  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zákon č.56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Atesty a záväzné posudky o použitých materiáloch a o vykonaných prácach ( zhutnenie ) sa budú vyžadovať pri 
preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka.  

Ustanovenia uvedených a súvisiacich noriem sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré uvedené a súvisiace 
normy nie sú všeobecne záväzné. 
 

15. DOTKNUTÉ  OCHRANNÉ  PÁSMA  ALEBO  CHRÁNENÉ  ÚZEMIA, DOTKNUTÉ PAMIATKOVÉ 
REZERVÁCIE ALEBO PAMIATKOVÉ ZÓNY 

Územie riešené stavbou nespadá do  pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny alebo chráneného  územia.  
 

16. HRUBÉ  TERÉNNE  ÚPRAVY 

Hrubé terénne úpravy budú pozostávať z odstránenia humídnej vrstvy a vyrovnanie terénnych  nerovnomerností. 
Odstránenú humídnu vrstvu  a prebytočnú zeminu nie je  možné použiť na vyrovnanie terénu. Je  potrebné ju 
odviesť zo staveniska a použiť ju na vyrovnanie terénnych depresií  pozemkov v obci.  

 

17. INÉ  PODZEMNÉ  VEDENIA 

Pred zahájením zemných prác je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení 
nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavby a navrhnutých prípojok IS. 

Trasa  existujúcich  podzemných  vedení  je do situácie zakreslená  orientačne na základe  podkladov. Všetky  
vedenia sú v situácii zakreslené orientačne!!!!!  

Zisťovanie  existencie ostatných vedení  inžinierskych sietí, či už  podzemných alebo nadzemných nebolo 
predmetom objednávky tejto projektovej dokumentácie. Ich existenciu  si overí investor stavby v rámci výkonu 
inžinierskej činnosti pred  povoľovacím procesom tejto stavby.  

Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu cudzích vedení voči poškodeniu, za čo 
berie zodpovednosť dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou na vykonávanie stavebných prác – 
stavbyvedúcim podľa pokynov správcov jednotlivých vedení. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa 
cudzie podzemné vedenia nepoškodili a aby boli dodržané ich ochranné pásma  v zmysle STN 736 005. 

Presná výška a poloha  vedenia bude stanovená na základe  výsledkov vytýčenia- údajov poskytnutých 
správcami vedení. V prípade, že nebude možné bez monitorovacieho výkopu stanoviť presnú hĺbku uloženia 
vedení, investor stavby zabezpečí  ručnú sondáž vedení z dôrazom na maximálnu ochranu sondovaných vedení 
a na základe výsledkov sondáže sa upresní výškové vedenie potrubia. Výkopové práce  v ochranných pásmach 
jednotlivých vedení je  potrebné vykonávať ručne. V mieste križovania vedení sa predmetné vedenia odkopú 
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ručne s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k ich poškodeniu. Počas realizácie križovaní je nevyhnutné 
rešpektovať podmienky správcov križovaných vedení. 

Stavebník  a zhotoviteľ stavby  je povinný  dodržať podmienky dané  k tejto PD  správcami jednotlivých vedení. 
 

18. PREHĽAD  ZÁBERU  POZEMKOV 

Dielo sa bude realizovať na pozemkoch  parcely  reg. „C“  

 
Parcela registra C 2152/ 12 
Výmera parcely 3174 m2  
Druh a spôsob využitia pozemku ostatná plocha 
Príslušnosť k ZÚO Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 
Číslo LV 1194 

 
Parcela registra C 2152/ 18 
Výmera parcely 904 m2  
Druh a spôsob využitia pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
Príslušnosť k ZÚO Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 
Číslo LV 1194 

 

19. POČET  PRACOVNÝCH  SÍL  POČAS  PREVÁDZKY 

Pre prevádzku nami navrhovaných objektov rozšírenia kompostárne sa nepredpokladá navýšenie súčasného 
počtu zamestnancov. 

 

20. ROZSAH  A USPORIADANIE  STAVENISKA 

Stavba  bude uskutočňovaná bez nárokov na záber verejného priestranstva alebo použitie cudzích pozemkov. 
Pre účely staveniska sa použije iba stavebný pozemok investora stavby.  Pozemok nie je v súčasnosti oplotený. 
Stavenisko je dostupné po miestnych komunikáciách, cestách vyššieho radu a účelovej komunikácii. Situovanie  
staveniska si nevyžaduje osadenie dočasného dopravného značenia. Pripojenie staveniska na elektrickú energiu 
bude staveniskovou elektrickou prípojkou alebo elektrocentrálou, podľa  rozhodnutia dodávateľa stavby.  Stavba 
si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie staveniska. Stavbu môže realizovať len oprávnená organizácia  so   
stavbyvedúcim s príslušným osvedčením.  
Všeobecné podmienky realizácie diela budú dohodnuté osobitne podľa platných predpisov a noriem. 
Povinnosťou zodpovedného stavbyvedúceho je oboznámiť sa s obsahom vydaného stavebného povolenia 
a rešpektovať podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom stavebnom povolení. 
 

Začatie stavby:    predpoklad  03.2020 ( po získaní fin. prostriedkov z fondov) 
Ukončenie  celej stavby:    predpoklad   08.2021 

Predpokladaná doba  ich výstavby:                               max. 6 mesiacov 
 

 
 
 
V Komárne   12.2019 
Vypracoval : Ing. Alexander Kubis 


